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1. Popis území stavby   

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu 

Navržená stavba se nachází v Pardubicích, v západní části města. Navrhovaná 
kontejnerová měnírna se bude nacházet na ul. Palackého u křižovatky silnic I/36 a I/37. 
Jednoznačně se jedná o zastavěnou část města Pardubic.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Pardubic, tj. dle 
Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 42/2001 o závazných 
částech Územního plánu města Pardubice. Zastupitelstvo na města na základě 
usnesení č. 401/Z ze dne 4.9.2001 vydává dle § 84 odst. 2, písm.i) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích obecně závaznou vyhlášku, kterou se podle odst. 2, písm. B) citovaného 
zákona vyhlašují závazné části Územního plánu města Pardubic. V současné době je 
platný Územní plán po VI. Změnách.    

Řešená stavba je přístupná ze stávající komunikace.           

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Výstavba měnírny a celé trati, vzhledem k výše uvedenému, má zásadní význam 
na zkvalitnění podmínek veřejné dopravy ve městě Pardubice. Přičemž se jako klíčové 
jeví právě propojení depa s centrálním přestupním uzlem. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití území 

Nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky připojení k distribuční soustavě ČEZ-
Distribuce. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Byl proveden průzkum inženýrských sítí podzemních a nadzemních v dané loka-
litě. Nebyla zjištěna nutnost překládek podzemních a nadzemních vedení.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu žádného vedení, objektu ani dráhy. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů charakteristika 

Dle zákona č. 458/2000 Sb. je pro kompaktní a zděné elektrické stanice s 
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 
stanoveno ochranné pásmo 2 m od této stanice. 

Navržená stavba se nenachází v žádném chráněném území ani jiném ochranném 
pásmu. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území. 

Měnírna je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší v okolí. Celá měnírna je stavebně řešena tak, aby 
byl hluk z provozu zařízení v souladu s normovými hodnotami. 

Odvedení povrchových vod a napojení na kanalizaci v rámci této stavby nebude 
dotčeno. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci řešené stavby nejsou požadavky na asanace a demolice. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci této stavby nebudou stanoveny žádné nové zábory zemědělského a 
lesního fondu. 

l) Územně technické podmínky 

V rámci stavby měnírny budou stanovena nová napojení na komunikaci a 
kabelová vedení Distribuční společnosti. Stavba nebude užívána osobami 
s omezenou schopností pohybu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Uvedení předmětné stavby do provozu je podmíněno výstavbou přilehlého 
trakčního vedení pro napájení trolejbusových linek. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí a 
na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Vybudováním předmětné stavby nedojde ke změně pozemků dotčených 
ochranným nebo bezpečnostním pásmem. 

Seznam pozemků, na kterých se provádí stavba: 

 
pol. KN druh výměra LV nacionále vlastníků 

č.   pozemku       

Katastrální území: Pardubice  717657     

4 1778/76 ost. plocha 3576 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

 

2. Celkový popis stavby   

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu 

Měnírna Trojice bude umístěna kousek za okružní křižovatkou u Lidlu a bude to nová 
měnírna. V měnírně se napojí 8 trakčních kabelů a ukončí se na dvou napaječích: 

- Napaječ NB 61 (stožár T19), 2x+ a 2x- 
- Napaječ NB 62 (stožár T1), 2x+ a 2x- 
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b) Účel užívání stavby 

Výstavba měnírny MR6 Trojice, vzhledem k výše uvedenému, má zásadní význam 
na zkvalitnění podmínek veřejné dopravy ve městě Pardubice. Přičemž se jako klíčové 
jeví právě propojení depa s centrálním přestupním uzlem. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Navržená stavba je trvalou stavbou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby 

Výjimky z předpisů nejsou požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky připojení k distribuční soustavě ČEZ-
Distribuce. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Měnírna je navržena z monolitických betonových konstrukcí o rozměrech 4,8 x 6m 
a světlé výšky nad terénem 3m. 

h) Základní bilance stavby 

Měnírna bude připojena novou kabelovou přípojkou 35kV ze stávajícího vedení 
v blízkosti měnírny.   

Měnírna bude napájet přilehlé trakční vedení trolejbusové trati a spotřeba 
elektrické energie je odhadovaná na 420MWh/rok. 

Měnírna nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků, nebude zde ani směnný 
provoz, ani pravidelná obsluha. 
 

i) Základní předpoklady výstavby 

Základním předpokladem výstavby je vypracování výrobní dokumentace a 
schválení harmonogramu prací s provozovatelem a distribuční společností elektrické 
energie pro vymezení vypnutí přívodů pro měnírnu. Pro zahájení realizace stavby bude 
investorem řádně předáno staveniště. 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady předmětné stavby 17 000 000Kč. 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanistické řešení 

Navržená stavba se nachází v Pardubicích, v západní části města. Stavba 
měnírny je dopravní stavbou a její architektonické a stavební řešení odpovídá 
technickým nárokům na technologii a účelu stavby. 
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b) Architektonické řešení 

Objekt měnírny je navržen jako betonová stavba s rovnou střechou složená ze 
dvou bloků. Vnější rozměry jsou 5,98 x 4,78 m a světlá výška 3,0m. Vnější plášť 
měnírny je zateplen tepelnou izolací včetně vstupních dveří. V měnírně bude zdvojená 
podlaha o světlé výšce 0,8m, která bude z větší části zapuštěna pod okolní terén. V 
podlaze budou osazeny rámy pro instalaci rozváděčů a provedeny prostupy pro kabely. 
Dispozice měnírny viz výkresová příloha D.3.4 Dispozice kontejneru. Kontejnery jsou 
dodávkou technologie. 

 

2.3 Celkové technické řešení 
a) Popis celkové koncepce technického řešení 

Jedná se o výstavbu měnírny s moderní technologií. Měnírna je koncipována jako 
bezobslužná s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost. Vnitřní prostor je 
určen pro všechny provozní a údržbové manipulace na instalovaných zařízeních. 
Stavební řešení bude umožňovat instalaci i případnou výměnu veškeré technologie 
včetně trakčního transformátoru, je tedy nutné dostatečně dimenzovat velikosti vstupů 
a nosnosti podlah (kolejnic). 

Základní zařízení: 
- Rozváděč 35kV Distribuční společnosti 
- Rozváděč 35kV DP 

- Suchý trakční transformátory 1100kVA, 35/0,52kV 

- Polovodičové usměrňovače 1500A, 660V 

- Skříňový stejnosměrný rozváděč 660V s hlavní sběrnicí 2000A 

- Rozváděč vlastní spotřeby 231/400V TN-C-S a 24VDC IT 

Přívodní kabely ČEZ Distribuce budou ukončeny v přívodních kobkách rozvodny 
35kV části ČEZ Distribuce. Přívod do rozvodny 35kV části DP je proveden kabelem. 
Přívodní pole zároveň slouží pro odpojení části DP, pak následuje pole obchodního 
měření a vývod na trakční transformátor. Přívodní pole je osazeno odpínačem, vývodní 
vypínačem s nadproudovou ochrannou. 

Vývod z rozvodny 35kV na trakční transformátor povede kabelem přes kabelový 
prostor na suchý transformátor o výkonu 1100kVA, 35/0,52kV. Vývody budou kabely 
do skříně usměrňovače. 

Stejnosměrný rozváděč 660V bude vzduchem izolovaný rozváděč osazený DC 
vypínači a odpojovači. Rychlovypínače používají pro zhášení oblouku vzduchovou 
zhášecí komoru. 

Celá měnírna bude připojena na dálkové ovládání DPMP přes distribuovaný řídicí 
systém. Ovládání měnírny bude možné dálkově nebo místně. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Měnírna MR6 Trojice odebírá elektrickou energii, kterou přivádí do jednotlivých 
úseků trakčního trolejbusového vedení.  

Hodnota instalovaného příkonu: 1100 kVA 

Hodnota rezervovaného výkonu:  800kW 

Měnírna nemá vodovodní přípojku.  
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c) Celková spotřeba vody 

Měnírna MR6 Trojice není připojena na vodovodní řád. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Stavba je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší emisemi v okolí, rovněž neprodukuje odpadní 
vody. Výstavba měnírny nepovede k negativním vlivům na životní prostředí v dané 
lokalitě. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Měnírna nemá telefonní přípojku. Další požadavky na komunikační vedení nejsou. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu, se zrakovým a 
sluchovým postižením. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných 
obecných podmínek pro výstavbu (viz kapitola 2.1 Souhrnné technické zprávy) a 
respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (vzorové 
listy a další). 

2.6 Základní popis technologických objektů a technických 
zařízení 

a) Stavební řešení 

Měnírna je tvořena betonovou monolitickou konstrukcí s rovnou střechou. Monolit 
je částečně zapuštěn pod úroveň terénu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Měnírna je navržena z monolitických betonových konstrukcí o rozměrech 4,8 x 6m 
a světlé výšky nad terénem 3m. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Měnírna je navržena z železobetonové konstrukce s povrchovou úpravou odolnou 
vůči vlivům okolního prostředí. 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení 

Realizační projekt technologie měnírny MR6 Trojice bude zahrnovat následující 
provozní soubory: 

SO 999.1 Střídavá část 35kV - DP 

SO 999.2 Trakční technologie 

SO 999.3 Vlastní spotřeba 
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SO 999.4 Lokální hlásič požáru 

SO 999.5 Uzemnění a hromosvod 

SO 999.6 Stavební elektroinstalace 

SO 999.7 Dálkové ovládání 

SO 999.8 Stavební část – kontejner 

 

 

• primární napájecí síť   3 AC 50Hz 35kV/IT 

• typ vn rozvodny    skříňová vzduchem izolovaná 

• počet trakčních transformátorů  1 ks 

• trakční transformátor   1100 kVA, Yd1 

• třída provozu transformátoru  tř.V dle ČSN EN 50 329 

• počet usměrňovacích jednotek  1 ks, šestipulzní 

• trakční usměrňovač    1500 A, 660 V DC 

• třída provozu usměrňovače  tř.V dle ČSN EN 50 328 

• jmenovité napětí měnírny   2 DC 660V / IT  

• způsob provozu trakční soustavy trolejbusový, oba póly izolovány  

• zapojení napáječových vypínačů  výkonový vypínač v plus pólu s 
motorickými odpojovači v minus pólu 

• provedení napáječových vypínačů výsuvné 

• počet napáječových skříní   trolejbusy 3+1 

• prostředí     normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

• využití      BA5 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

• dálkové ovládání    prostřednictvím řídicího systému s 
upravenou vizualizací na centrálním dispečinku 

Použité napěťové soustavy 

• primární napájecí síť   3 AC 50Hz 35kV / IT 

• napájení z trakčních transformátorů 3 AC 50Hz 520V / IT 

• trakční síť     2 DC 600V / IT 

• pomocná napětí    2 DC 24 V / IT, FELF 

       3PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S 

Poznámka: 

V měnírně je trvale jmenovité napětí o 10% vyšší než v troleji. 

Stínění přívodních kabelů 35kV v majetku ČEZ Distribuce nesmí být připojeno na 
uzemnění měnírny. Stínění bude vyvedeno na izolovanou přípojnici a navzájem 
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propojeno. 

Technologie stejnosměrné části umožňuje řízený rozvod elektrické energie k 
jednotlivým úsekům trolejového vedení. Hlavními částmi jsou trakční transformátor, 
trakční usměrňovač a stejnosměrný rozváděč s jednotlivými vývodovými poli. Trakční 
technologie je řešena tak, aby byl možný současný provoz celé výzbroje. 

Napájení stavby bude provedeno přípojkou z nn rozvodu 400V ČEZ Distribuce, 
která bude po ukončení výstavby použita jako záložní přívod pro měnírnu.  

Rozvodna 35 kV je rozdělena na část distribuční společnosti a DP. Část DP 
sestává ze skříňového rozváděče 35kV o třech polí, z nichž první slouží pro připojení 
kabelů z části ČEZ Distribuce a zároveň jako spojka, v druhém jsou měřící 
transformátory obchodního měření. Ve třetím je vypínač pro trakční transformátor. 

Trakční transformátor je umístěn v samostatné části. Prostor je oddělen od 
zbývající části měnírny betonovou příčkou. 

Trakční rozváděč je sestaven z trakčního diodového usměrňovače GU1 a čtyř 
kombinovaných vývodních polí zahrnující napájecí i zpětné kabelové vývody. Tyto 
skříně jsou přístupné pouze z jedné strany, proto je jejich rozmístění řešeno do řady 
zády ke stěně. Ovládání celé sestavy je vždy z čelní strany příslušné skříně, vývodní 
pole zde mají i přístup k odpojovačům trakčních kabelů. Před napáječovým 
rozváděčem je zachován dostatečný prostor pro manipulaci s výsuvnou částí 
usměrňovače a napaječů. 

Součástí tohoto provozního souboru je i skříň ochran, řízení a dálkového ovládání 
DMX zahrnující pracovní stanici pro parametrizaci a ukládání událostí, poruch a 
měření měnírny tvořené ovládacím panelem. Jsou zde osazeny i přístroje z provozního 
souboru SO 999.7 Dálkové ovládání. 

Vybavení trakční technologie měnírny musí být v souladu s ČSN EN 50 123-6 ed. 
2 a dle pokynů této normy musí být vybráno z výrobní řady rozváděčů, pro něž jsou 
platné typové zkoušky. Blokování, ovládání a signalizace je řešena v programovém 
vybavení řídicího systému podle požadavků a zvyklostí DP. Ochrany jsou připojeny 
mimo řídicí systém. Pro funkci veškeré měnírenské technologie je nutná pouze 
přítomnost napětí ze sítě 24V DC / IT zálohovaného staničními bateriemi. Ztráta 
napájení ze soustavy 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-C-S nesmí způsobit výpadek 
měnírny. 

Obvody stavební elektroinstalace budou napájeny z rozváděče RVS1. Veškerá 
elektroinstalace bude tažena kabely CYKY uloženými v MARS žlabech nebo pod 
omítkou. 

Vstupní dveře jsou přibližně v polovině čelní stěny měnírny. Po vstupu je po pravé 
straně rozváděč 35kV části DP a po levé straně za přepážkou transformátorové stání 
trakčního transformátoru. Transformátor je umístěn na kolejnicích s prostupem v 
podlaze pro lepší cirkulaci vzduchu. Podlaha je tvořena roštem pro lepší přístup k 
transformátoru během údržby. Příčky mezi transformátorem T1 a rozvodnou budou 
zakončeny 20 cm pod stropem pro zajištění cirkulace vzduchu mezi stáním a 
rozvodnou. Transformátor bude instalován samostatnými dveřmi z venku. Nasávání 
chladného vzduchu je větracími průduchy ve spodní části dveří. V pravém zadním rohu 
je rozváděč 35kV ČEZ Distribuce umístěný za oddělovací stěnou. Za trakčním 
transformátorem je umístěn stejnosměrný rozváděč s usměrňovačem a jednotlivými 
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vývodovými poli. Rozváděč vlastní spotřeby RVS a skříň ochran a dálkového ovládání 
DMX je umístěna zadní stěnou u přepážky oddělující rozváděč 35kV distribuční 
společnosti od prostor měnírny naproti stejnosměrnému rozváděči. Transformátor 
vlastní spotřeby T10 je umístěn mezi rozváděči 35kV DP a DS. 

Skříň obchodního měření ME1 je umístěna na zadní venkovní stěně mezi 
rozváděčem vlastní spotřeby a stejnosměrným rozváděčem přístupná z venku. 

Po instalaci kontejneru bude směrem k plynovodní stanici položen živičný povrch 
tloušťky alespoň 15cm na štěrkové lože, z důvodu zlepšení izolačních vlastností 
povrchu země. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Rozvodna 35 kV (R35) je navržena modulovým zapouzdřeným skříňovým 
rozváděčem se vzduchovou izolací a jmenovitým proudem 630A. Jedná se o volně 
stojící rozváděč s výfukem plynů dolů splňující následující základní technické 
parametry: 

• Jmenovité napětí 35kV 

• Krátkodobý výdržný proud 16kA / 1s 

• Odolnost proti vnitřním obloukům 16kA / 1s. 

• Ovládací napětí 24VDC 

Rozváděč sestává ze tři polí, viz přehledové schéma měnírny na výkrese D.2.3.  

První pole s odpínačem slouží pro připojení kabelů 35kV propojujících část ČEZ a 
DP a zároveň jako spojka přípojnic. Druhé pole obsahuje úředně cejchované měřící 
transformátory proudu a napětí. Do fáze L2 je instalován měřící transformátor proudu 
pro účely informačního sledování odběru. Sekundární vinutí bude vyvedeno na svorky 
do nn nádstavby stejně jako terciální vinutí MTN. Třetí pole obsahuje vypínačový vývod 
s ochranou na trakční transformátor.  

Skříňový rozváděč 35kV obsahuje následující osazení: 

1. pole – kabelový přívod s odpínačem 

2. pole – obchodní měření 

3. pole – vývod s vakuovým vypínačem na trakční transformátor T1  

Ovládání a signalizace rozváděče 35kV je vyvedeno do skříně DMX, kde jsou 
umístěny moduly řídicího systému propojené datovou sběrnicí s technologií měnírny. 

Stejnosměrná část obsahuje následující komponenty: 
1 ks GU1  šestipulzní usměrňovač 1500A, 660V 
4 ks N1-N4  napáječ vývodní trolejbusový 

Pomocné skříně: 
1 ks DMX  skříň ochran a řídicího systému 

 

V rámci výstavby měnírny bude provedena kompletní elektroinstalace včetně 
vzduchotechniky v následujícím rozsahu: 

* Osvětlení a zásuvkové rozvody 230 a 400V 
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* elektrické vytápění 

* zásuvkové skříně 

* havarijní tlačítka, signalizační spínače 

 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními ČSN ISO 8421-
1 -8 o požární bezpečnosti. 

Objekt měnírny bude tvořit jeden požární úsek.  

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Měnírna nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků, nebude zde ani směnný 
provoz, ani pravidelná obsluha. K vytápění objektu bude přednostně použito 
ztrátového tepla technologie. Objekt bude zateplen včetně dveří. Podle zákona 
318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o Hospodaření energií, § 7 
Snižování energetické náročnosti budov, odstavec 2 tohoto zákona není nutné v tomto 
případě k žádosti o ohlášení stavby dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. 
Třída energetické náročnosti budovy také nebyla posuzována. 

2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

V měnírně není vybudováno sociální zázemí pro pracovníky zajišťující servis a 
údržbu. Osvětlení prostoru měnírny je navrženo podle požadavků technologie a 
předpisů pro osvětlení rozvoden. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 

Měnírna nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků a ochrana se neřeší. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

U povolované stavby měnírny se výskyt bludných proudů neočekává a ochrana 
není řešena. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Zdrojem chvění v měnírně je transformátor, který bude uložen na tlumičích chvění, 
aby se zabránilo šíření chvění po objektu. 

d) Ochrana před hlukem 

Pro omezení hluku je navržen transformátor se sníženou hladinou akustického 
hluku. Transformátorové stání nemá přímý otvor do vnějšího prostoru. 

e) Protipovodňová opatření 

Měnírna se nenachází v záplavové oblasti. Základní úroveň podlahy měnírny je 
nad úrovní okolního terénu. 
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f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu 

Měnírna se nenachází v poddolovaném území. 

 

3. Připojení stavby na technickou a dopravní 
infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Měnírna bude napojena na kabelové vedení 35kV distribuční společnosti ČEZ 
Distribuce. Do měnírny není instalována vodovodní přípojka, splašková a dešťová 
kanalizace. 

K měnírně je přímý přístup z veřejné komunikace. Přístup slouží i pro přístup HZS. 

Stavba bude koordinována se stavbami jiných subjektů (ČEZ, apod.). 

b) Napojovací místa technické infrastruktury 

Měnírna bude připojena k distribuční síti 35kV Distribuční společnosti a nn 
přípojkou.  

 

4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

K měnírně bude vybudován nový sjezd a kolem měnírny bude zpevněná plocha 
pro servisní vozidla DP. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

K měnírně bude vybudován nový sjezd z přilehlé státní silnice. Řeší navazující 
SO101 Sjezd k měnírně. 

c) Doprava v klidu 

V běžném provozu k měnírně nebudou zajíždět obslužná vozidla. 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Pěší a cyklistické stezky se neřeší 

 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

V rámci této stavby nedojde k prořezu dřevin. Terénní úpravy v rámci výstavby 
měnírny prováděny nebudou. 

b) Použité vegetační prvky 

Při výstavbě měnírny nebudou zasázeny vegetační prvky. 

c) Biotechnická opatření 

Výstavba měnírny neřeší biotechnická opatření. 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Stavba je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší emisemi v okolí, rovněž neprodukuje odpadní 
vody. Výstavby měnírny nepovede k negativním vlivům na životní prostředí v dané 
lokalitě. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Výstavba měnírny nebude mít vliv na okolní přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Výstavba měnírny nebude mít vliv na soustavu chráněných území. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Pro tuto stavbu nebylo řešeno posouzení vlivu záměru na životní prostředí.  

e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma 

Stavba kontejnerové měnírny nemá navrženu ochranu a a kolem objektu vznikne 
ochranné pásmo 2m.  

 

7. Ochrana obyvatelstva 

V rámci této stavby není potřeba řešit. (měnírna je koncipována jako bezobslužná 
s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost). 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeba elektrické energie během výstavby bude pokryta z nové nn přípojky. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění stávajících ploch bude během stavby zachováno. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště bude provedeno novým sjezdem z přilehlé státní silnice. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavbou měnírny nebudou dotčeny okolní stavby.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě měnírny není potřeba provádět ochranu okolí staveniště a nejsou 
vyžadovány asanace a demolice. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Výstavba měnírny nevyžaduje zábory pro staveniště. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výstavba měnírny nevyžaduje vytvoření obchozích tras. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Při výstavbě měnírny vznikne odpad od obalového materiálu a ukončení kabelů. 
Zhotovitel stavby se na základě smlouvy o dílo stává původcem odpadů. 

Zhotovitel stavby zajistí jeho likvidaci v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami 
zejména: 

Zákony: 
17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
254/2001 Sb. vodní zákon v platném znění 
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů v platném znění 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo přípravky v platném znění 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví díl 8 – Nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky, v platném znění 

Vyhlášky ministerstva životního prostředí: 
93/2016 Sb. katalog odpadů v platném znění 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění 
415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Nařízení ES: 
1907/2006 REACH, kterým je stanoven podrobný obsah bezpečnostního listu k 
nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
1272/2008 CLP, o klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí 
 

Zhotovitel stavby předá objednateli jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního 
souhlasu „Prohlášení o nakládání s odpady“. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při výstavbě měnírny nebudou prováděny významné zemní práce. Během stavby 
není požadavek na přísun nebo deponii zeminy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba měnírny je navrhnuta tak, aby byly dodrženy všechny legislativní 
předpisy pro dodržení pracovních podmínek obsluhy i servisu a k omezení rizika 
havárie s ekologickými dopady. Během realizace nedojde k manipulaci s ropnými 
látkami. 

• Použití suchého transformátoru. 
• Výkonový vn vypínač bude vakuový 
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• Dodavatelská organizace zajistí ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při 
montáži (obaly, zbytky kabelů, apod.) 

 
Dodavatel stavby zajistí v průběhu její realizace: 

• ochranu proti hluku a vibracím – provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a 
zařízení. 

• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a pachem – seřídit motory 
apod. 

• ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce a 
v souladu s platnými normami. Při montáži je třeba používat všechny předepsané 
pracovní a ochranné pomůcky, dodržovat hygienické přepisy ministerstva zdravotnictví 
ČR a ustanovení vyhlášky č. 591/2006 Sb. Pracovníci provádějící práce v rámci této 
stavby musí splňovat podmínky vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. Výrobce a montážní organizace musí také splňovat podmínky dle 
vyhlášky č. 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášek č. 279/2000 Sb. a č. 210/2006 Sb). 
Pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně seznámeni s předpisy 
k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu potřebném pro práce, které budou provádět. 
Pro vlastní montáž musí prováděcí organizace zpracovat postup montáže, který musí 
respektovat všechny platné předpisy pro daný obor činnosti. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou měnírny není dotčeno bezbariérové užívání staveb. 

m) Dopravní inženýrská opatření pro realizaci staveb 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb 

Při práci je nutné dodržet bezpečnost při práci v blízkosti elektrického zařízení. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu 

Výstavba měnírny nemá přesné dílčí termíny a přesný harmonogram výstavby 
bude vypracován zhotovitelem na základě použité technologie. 

Předpokládají se tyto lhůty: 
Vybudování přístupové komunikace 
Provedení zemních prací pro instalaci kontejnerů   1 měsíc 
Navezení a instalace nové technologie včetně pokládky kabelů  1 měsíc  
Provedení kompletních zkoušek a postupné připojování   1 týden 
Vystavení průkazu způsobilosti  1 týden 
Zkušební provoz  3 až 6 měsíců 
 

9. Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 
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10. Výkresy 
Viz seznam příloh. 

 

 
 

 

V Brně 06. 2020       Jaroslav Hrabec 
 


