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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
 
        

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

OZNAČENÍ STAVBY : Trolejbusová trať Dukla vozovna – Hlavní nádraží 
 

STAVEBNÍK 
OBJEDNATEL  

: Dopravní podnik města Pardubic a.s.  
Teplého 2141   
Pardubice   532 20 
 

PROJEKTANT    
: Michal Hornýš 

ČKAIT 0602053 
tel: +420 724 322 580 
michal.hornys@prodin.cz 
 

Prodin, a.s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
 

IČ: 25292161 
DIČ: CZ25292161 
 

OBEC 
KRAJ 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

: Pardubice 
Pardubický 
Katastrální území: 
Pardubice  717657 
 

POZEMKY DOTČENÉ 
STAVBOU 
 

: Stavební pozemky podrobně dle přílohy Záborový 
elaborát: 
1769/6 

1778/7 

1778/35 

1778/76 

1778/78 
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1778/100 

1778/101 

1778/103 

1778/117 

1792/6 

1792/9 

1803/12 

2149/2 

2149/5 

2149/6 

2149/4 

2165/30 

2165/40 

2165/46 

2168/3 

2168/10 

2168/15 

2168/51 

2303/2 

2303/15 

2303/17 

2303/18 

2303/24 

2605/24 

2605/25 

2605/40 

2605/45 

2605/46 

2605/49 

2605/50 

2605/51 

2605/52 

2605/59 

2605/70 

2605/72 

2605/73 

2605/74 

2605/75 

2605/76 

2605/77 

2605/78 

2605/79 

2605/80 

2605/94 

2605/95 

2605/96 

2605/99 
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2605/101 

2605/102 

2605/105 

2605/106 

2605/108 

2605/110 

2605/111 

2605/116 

2605/117 

2605/119 

2605/120 

2605/123 

2605/143 

2605/144 

2605/145 

2605/162 

2605/163 

2605/164 

2605/165 

2605/166 

2605/167 

2605/171 

2605/175 

2605/183 

2605/184 

2605/186 

2605/187 

2605/188 

2628/17 

2628/18 

2629/23 

2784/30 

2784/37 

2798/36 

2803/20 

3000/14 

4187 

4794/1 

4794/2 

4794/3 

4794/7 

4913/1 

4913/11 

4913/12 

4913/13 

4914/1 

4914/3 
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4914/6 

4914/7 

4914/8 

4914/9 

4914/10 

4914/11 

4914/14 

4914/16 

4914/17 

4914/21 

4914/22 

4915/2 

4915/11 

4915/12 

4915/13 

4917/10 

4917/22 

4917/25 

4917/26 

4917/31 

4917/32 

4917/33 

4917/34 

4917/35 

4917/36 

4917/37 

4917/38 

4917/39 

4917/40 

4917/41 

4917/42 

4917/43 

4917/44 

4917/52 

4917/53 

4917/58 

4917/62 

4917/63 

4917/64 
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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 
 

a) Navržená stavba se nachází v Pardubicích, v západní části města. Navrhovaná trolejbusová trať se bude 
nacházet na ul. Teplého, I/37, a Palackého. Jednoznačně se jedná o zastavěnou část města Pardubic.  

 
b) Investice propojuje vozovnu Dukla s velkým dopravním terminálem Hlavní nádraží, kde se nachází jeden 

z nejvýznamnějších dopravních uzlů MHD v Pardubicích. Zároveň to je lokalita před hlavní železničním 
nádražím Pardubice hl.n. a v blízkosti se nachází také centrální autobusové nádraží. Jedná se tedy o 
propojení depa dopravního podniku a nejvýznamnějšího bodu z hlediska veřejné dopravy v krajském městě 
Pardubice.  
Výstavba trati, vzhledem k výše uvedenému, má zásadní význam na zkvalitnění podmínek veřejné dopravy 
ve městě Pardubice. Pričemž se jako klíčové jeví právě propojení depa s centrálním přestupním uzlem. 

 
 
c) Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Pardubic, tj. dle Obecně závazné 

vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubice. 
Zastupitelstvo na města na základě usnesení č. 401/Z ze dne 4.9.2001 vydává dle § 84 odst. 2, písm.i) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích obecně závaznou vyhlášku, kterou se podle odst. 2, písm. B) citovaného 
zákona vyhlašují závazné části Územního plánu města Pardubic. V současné době je platný Územní plán 
po VI. Změnách.                

 
Řešená trasa je vedena po stávajících komunikacích. Výstavba trolejbusové trati ze své povahy územnímu 
plánu neodporuje.  
 

d) Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky byly zapracovány do 
předkládané PD nebo budou zapracovány do PD dalšího stupně. 

 
e) Investice se nachází na stávajících veřejných komunikacích. Přístup, příjezd, či napojení je z povahy 

umístění trolejbusové trakce vyřešeno. Napojení na rozvodnou síť pro zásobování elektrickou energií je 
zajištěno 2 ks napájecích vedení – v místě Dukly vozovny a nově budované měnírny Trojice. 

 
f) Byl proveden průzkum inženýrských sítí nadzemních v dané lokalitě, tj. v trase budoucí tratě. Nebyla 

zjištěna nutnost překládek nadzemních vedení - Průzkumem v trase nebyly zjištěny žádné příčné převěsy 
vedení inženýrských sítí.  
Stavba se nenachází v ochranném pásmu Explosia s.p. Avšak nachází se v ochranném pásmu dráhy. 

 
g) Stavba je mimo záplavové území stoletých vod. 
 
 
h) Dotčené pozemky – viz. oddíl záborového elaborátu. Seznam dotčených pozemků je tento:  

 
pol. KN druh výměra LV nacionále vlastník ů 

č.   pozemku       

Katastrální území: Pardubice  717657     

1 
1769/6 

ost. plocha 25304 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

2 
1778/7 

ost. plocha 1952 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

3 1778/35 ost. plocha 331 72174 EUROBIT REAL a.s., Teplého 1375, 53002 Pardubice 
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4 1778/76 ost. plocha 3576 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

5 
1778/78 

ost. plocha 220 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

6 1778/100 ost. plocha 182 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

7 1778/101 ost. plocha 6 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

8 1778/103 ost. plocha 6 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

9 1778/117 ost. plocha 12 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

10 1792/6 ost. plocha 3386 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

11 1792/9 ost. plocha 24 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

12 1803/12 ost. plocha 23 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

13 2149/2 ost. plocha 20756 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

14 2149/5 ost. plocha 4231 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

15 2149/6 ost. plocha 267 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

16 2149/4 ost. plocha 1622 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

17 2165/30 ost. plocha 16187 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

18 2165/40 ost. plocha 1271 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

19 2165/46 ost. plocha 1912 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

20 2168/3 lesní poz. 23570 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

21 2168/10 ost. plocha 2633 11997 UNIPETROL RPA s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov 

22 2168/15 ost. plocha 943 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

23 2168/51 ost. plocha 89 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

24 2303/2 ost. plocha 2401 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

25 2303/15 ost. plocha 1355 1575 Pk - SÚS Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

26 2303/17 ost. plocha 7871 1575 Pk - SÚS Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

27 2303/18 ost. plocha 2677 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

28 2303/24 ost. plocha 994 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

29 2605/24 ost. plocha 1761 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

30 2605/25 ost. plocha 1536 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

31 2605/40 ost. plocha 356 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

32 2605/45 ost. plocha 429 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

33 2605/46 ost. plocha 1271 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

34 2605/49 ost. plocha 580 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

35 2605/50 ost. plocha 218 12303 Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 15800 Praha 5-Stodůlky 

36 2605/51 ost. plocha 2330 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

37 2605/52 ost. plocha 272 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

38 2605/59 ost. plocha 8214 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

39 2605/70 ost. plocha 86 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

40 
2605/72 

ost. plocha 233 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

41 2605/73 ost. plocha 77 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

42 2605/74 ost. plocha 822 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

43 2605/75 ost. plocha 309 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

44 2605/76 ost. plocha 45 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

45 2605/77 ost. plocha 54 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

46 2605/78 ost. plocha 133 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

47 2605/79 ost. plocha 53 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

48 2605/80 ost. plocha 819 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

49 2605/94 ost. plocha 1112 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

50 2605/95 ost. plocha 296 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 
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51 2605/96 ost. plocha 109 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

52 2605/99 ost. plocha 1071 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

53 2605/101 ost. plocha 1873 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

54 2605/102 ost. plocha 1740 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

55 2605/105 ost. plocha 185 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

56 2605/106 ost. plocha 94 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

57 2605/108 ost. plocha 145 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

58 2605/110 ost. plocha 1843 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

59 2605/111 ost. plocha 6201 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

60 2605/116 ost. plocha 130 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

61 2605/117 ost. plocha 138 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

62 2605/119 ost. plocha 1492 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

63 2605/120 ost. plocha 7847 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

64 2605/123 ost. plocha 300 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

65 2605/143 ost. plocha 304 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

66 2605/144 ost. plocha 1158 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

67 2605/145 ost. plocha 826 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

68 2605/162 ost. plocha 95 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

69 2605/163 ost. plocha 338 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

70 2605/164 ost. plocha 80 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

71 2605/165 ost. plocha 94 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

72 2605/166 ost. plocha 23 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

73 2605/167 ost. plocha 186 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

74 2605/171 ost. plocha 2415 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

75 2605/175 ost. plocha 963 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

76 2605/183 ost. plocha 529 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

77 2605/184 ost. plocha 963 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

78 2605/186 ost. plocha 775 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

79 2605/187 ost. plocha 149 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

80 2605/188 ost. plocha 191 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

81 2628/17 ost. plocha 31 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

82 2628/18 ost. plocha 181 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

83 2629/23 ost. plocha 15 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

84 2784/30 ost. plocha 46 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

85 2784/37 ost. plocha 32 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

86 2798/36 ost. plocha 217152 716 České dráhy a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, 11000 Praha 1-Nové Město 

87 2803/20 ost. plocha 6636 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

88 3000/14 ost. plocha 5728 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

89 4187 ost. plocha 2200 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

90 4794/1 ost. plocha 1441 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

91 4794/2 ost. plocha 225 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

92 4794/3 ost. plocha 26 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

93 4794/7 ost. plocha 25 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

94 4913/1 ost. plocha 1046 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

95 4913/11 ost. plocha 5529 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

96 4913/12 ost. plocha 810 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

97 4913/13 ost. plocha 343 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

98 4914/1 ost. plocha 381 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 
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99 4914/3 ost. plocha 1997 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

100 4914/6 ost. plocha 122 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

101 4914/7 ost. plocha 86 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

102 4914/8 ost. plocha 840 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

103 4914/9 ost. plocha 143 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

104 4914/10 ost. plocha 89 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

105 4914/11 ost. plocha 44 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

106 4914/14 ost. plocha 32 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

107 4914/16 ost. plocha 33 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

108 4914/17 ost. plocha 575 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

109 4914/21 ost. plocha 31 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

110 4914/22 ost. plocha 339 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

111 4915/2 ost. plocha 248 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

112 4915/11 ost. plocha 29 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

113 4915/12 ost. plocha 889 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

114 4915/13 ost. plocha 9 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

115 4917/10 ost. plocha 95 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

116 4917/22 ost. plocha 39 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

117 4917/25 ost. plocha 56 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

118 4917/26 ost. plocha 234 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

119 4917/31 ost. plocha 26 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

120 4917/32 ost. plocha 1474 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

121 4917/33 ost. plocha 9 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

122 4917/34 ost. plocha 305 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

123 4917/35 ost. plocha 68 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

124 4917/36 ost. plocha 28 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

125 4917/37 ost. plocha 2058 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

126 4917/38 ost. plocha 726 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

127 4917/39 ost. plocha 1540 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

128 4917/40 ost. plocha 75 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

129 4917/41 ost. plocha 69 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

130 4917/42 ost. plocha 27 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

131 4917/43 ost. plocha 141 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

132 4917/44 ost. plocha 27 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

133 4917/52 ost. plocha 166 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

134 4917/53 ost. plocha 1384 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

135 4917/58 ost. plocha 437 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

136 4917/62 ost. plocha 288 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

137 4917/63 ost. plocha 437 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

138 4917/64 ost. plocha 17661 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

 
 

 
i) Příjezd do oblasti bude realizován po stávající silniční síti. 

Příjezdovou trasu mohou využívat i nákladní vozidla, odpovídá tomu prostorové uspořádání komunikací, 
řešení křižovatek, atd.  

 
j) Možnosti napojení na zdroje energie po dobu výstavby budou možné jak ze zdrojů stacionárních, tak ze 

zdrojů mobilních (benzínová elektrocentrála, voda z cisteren, …). Vše v režii dodavatele stavby.    
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2.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY  

 

Propojení bude začínat napojením do již existující trolejové trakce v prostoru před vozovnou Dukla, 
v předpolí depa dopravního podniku. Dále vedení pokračuje přes ul. Teplého na silnici I/37, která po přestvbě a 
rozšíření již počítá s výstavbou a osazením trolejové tratě (dimenze stožárů, připravenost základů, atd.  

Trať bude dále pokračovat přes křižovatku MÚK Palackého, jejíž rozšíření je právě ve výstavbě. Jedná se o 
mimoúrovňovou křižovatku silnice I/36 a I/37 v Pardubicích. Právě budované rozšíření této křižovatky také počítá 
s osazením trolejbusové trakce – stožáry VO jsou zakládány s nosností na převěsy trakce, atd.  

Další sekcí trati, před napojením do terminálu v prostoru přednádraží je průchod ul. Palackého, nad úsekem 
silnice I/36. Trať nakonec zaústí do již vybudovaného uzlu Pardubice přednádraží.  

 
- Celková délka trati je 2490 m, přičemž jízdní stopa pro trolejbusy je navržena jako dvoustopa, 

obousměrná.  
- Počet stožárů je 166 ks.  
- Přičemž 8 ks bude umístěno v rámci terminálu B.  
- 25 ks je sdruženo s VO v rámci stavby I/37 MÚK Palackého.  
- 36 ks je sdruženo s VO v rámci stavby I/37 Pardubice - Trojice. 
 
 
 

Obecně 
Z důvodu požadavku investora Dopravního podniku m. Pardubice vytvořit nové trolejové vedení z vozovny DP 
v Teplého ulici až k nádraží – Terminálu „A“ se v minulých letech postupně realizovala část trakčních stožárů 
přes Trojici a to buď stavebně nebo projekčně. Tato projektová dokumentace doplňuje ještě chybějící části 
trolejového vedení, které zatím nebyly zprojektovány a zpřehledňuje možné zábory pozemků.  
Trolejové vedení bude mít charakter prostého nenapínaného (polopružného) vedení. Závěs troleje bude 
proveden z přídavného lana z minorocu,  obloukové svorky v provedení systému typu Kummler + Matter. 
Všechny nové trakční prvky budou v provedení nekorozivním (bronzové prvky, nerez lana, umělohmotná lana, 
umělohmotné konzoly atd.) s dlouhou dobou životnosti. Trakční stožáry jsou navrženy jako ocelové kulaté. Toto 
řešení je v souladu s běžnou materiálovou základnou pro provoz trakce ve městě Pardubice. 
 
 
 
2.2 Nové trolejové vedení 
Úprava trolejového vedení je tvořena 4 díly: 
 
TV – 1.díl  
Tato část trolejového vedení vychází z vozovny v Teplého ulici. Trolejové vedení umožní výjezd a vjezd 
trolejbusových vozidel z vozovny na trať směrem do centra i směrem k Trojici a to dvoustopě. Do vedení bude 
vloženo několik elektrických a sjezdových výhybek (2 elektrické a 2 sjezdové) a 3 trolejbusová křížení. Stávající 
točka před vozovkou se nejspíš bude muset zdemontovat. Vzhledem ke složitosti návrhu trolejového vedení se 
toto rozhodne v dalším projektovém stupni. 
 
V této oblasti se předpokládá v budoucnu zrealizovat ještě trolejové vedení až k Terminálu Jih. Toto bude 
předmětem dalších etap výstavby TV. 
 
Nové trakční stožáry jsou označeny V1 až V25. 
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TV – 2.díl  
Tato trasa trolejového vedení je již z hlediska stožárů i základů zrealizována v celé délce.  Stožáry nebo základy 
mají čísla 27 - 87. Trakční stožáry společné s veřejným osvětlením jsou již postaveny (vč. základů). Ostatní 
stožáry – tj. sólo stožáry pro trakci zatím realizovány nejsou, ale jsou vytvořeny jejich základy, které jsou zakryty 
ocelovým plechem. Součástí dalších projektových stupňů trolejového vedení bude navrhnout dimenze těchto 
zbývajících stožárů. 
 
 
TV – 3.díl  
Začátek úpravy umístění trakčních stožárů navazuje na již zrealizované stožáry ze 2.dílu TV. Součástí této 
Trojice je návrh stožárů  od č. T1 až T68 z nichž některé jsou společné s v.o. Trakční stožáry v obloucích nebo v 
rovině jsou navrženy v jednostranné, párové nebo vystřídané soustavě. V místě okružní křižovatky bude umístěn 
do středu stožár společně se stožáry umístěnými vně. Stožáry jsou navrženy stejné jako v minulých etapách – tj. 
ocelové kulaté. 
 
 
TV – 4.díl  
Trolejové vedení se částečně prolíná do 3.dílu a na druhé straně se ukončí vjezdem do Terminálu „A“, kde se 
napojí na již vybudované trolejové  vedení. Zásah do 3.dílu (MÚK) spočívá v osazení 2 stožárů – TR1 a TR2 a 
vytvoření kontinuální trolejbusové stopy v okružní křižovatce před Lidlem.  Polohy dalších trakčních stožárů TR4, 
TR6, TR8, TR10, TR12, TR14 jsou převzaty z návrhu stavby Terminálu „B“, které byly navrženy pro veřejné 
osvětlení. Podélná rozteč stožárů bude vyhovující i pro společnou podpěru trakce + v.o. Navržené protější 
trakční stožáry TR3, TR5, TR7, TR9, TR11, TR13 a TR15 mohou být společné pro trakci i v.o.  
 
 
2.3. Základy trakčních stožárů – vrtané základy VZ-6m 
Základy pro trakční stožáry jsou v projektu navrženy vrtané základy s osazením ocelových rour průměru cca 
530mm, tloušťka stěny nejméně 8mm, délka 6m. Z důvodu prověření existence stávajících podzemních sítí se 
nejprve provede výkopová sonda cca 1,5x1,5x1,5m v místě zasunutí trubky. Do trubky se zasune trakční stožár, 
který se zapískuje a provede se ochranná čapka z betonu. Stožáry se musí osadit se záklonem. Vrtání otvoru se 
musí provést pod ochranou ocelové výpažnice. Dle zkušeností z obdobných staveb v Pardubicích,  technologie 
již byla vyzkoušena, její provádění je velmi rychlé a je možné ji použít i v blízkosti stávajících podzemních sítí. 
U základů, které se vytvořily v předstihu pro budoucí trolejové vedení a jsou zakryty (ocelovým plechem 700 x 
700 x 12mm) a zasypány zeminou se při stavbě odkryjí a tyto zákryty odstraní. 
 
2.5 Napájení trolejového vedení  

Napájení nové trolejbusové tratě je navrženo dle energetického výpočtu ze dvou měníren: 
- Z měnírny Trojice MR 6 
- Z měnírny Vozovna MR 7 

 
 
Měnírna Trojice MR 6   

Měnírna bude umístěna kousek za okružní křižovatkou u Lidlu a bude to nová měnírna. V měnírně se napojí 
8 trakčních kabelů a ukončí se na dvou napaječích: 

- Napaječ NB 61 (stožár T19), 2x+ a 2x- 
- Napaječ NB 62 (stožár T1), 2xě a 2x- 
Umístění trasy trakčních kabelů je patrné z TV – 4.díl.     
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Měnírna Vozovna MR 7 
Je to stávající měnírna ve vozovně DP, která se musí zrekonstruovat. Z této měnírny se napojí 4 trakční 

kabely k napaječi NB 73. Vzhledem k budoucí výstavbě úpravy křižovatky Pražská – Teplého je napájecí bod 
uvažován ve dvou etapách: 

- 1.etapa v současně uvažované výstavbě 
- 2.etapa jako výhledová spolu s trolejovým vedením k Terminálu jih. 
 
Umístění trasy trakčních kabelů je patrné z TV – 1.díl.     
 
 

3. ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

a) Základní údaje o kapacitě stavby : 
Celková délka nově budované tratě:  2490 m 
Proudová soustava a napětí:                     2 – DC 600V/IT 
Ochrana před nebezpečným  
dotykovým napětím:                                 dvojitá izolace 
Trolejový drát:                                          2xCu 100 mm2 

Výška troleje:                               min.  5,5 m -  trati 
Trakční stožáry:    ocelové kulaté typu C, D, celková délka 10 – 12 m 
Trakční kabely:    6 kV-AYKCY 1 x 500 mm2 / 35 
 

 
 
b)    Bilance nároků na energie: 

Vzhledem k povaze stavby nerozpracováno.  
 
 
c)  Předpokládané zahájení výstavby – dle legislativních a dotačních podmínek pravděpodobně v roce 2021.  
 
 
d)  Předpokládaná lhůta výstavby = 4 až 5 měsíců. V závislosti na klimatických podmínkách a na disposicích 

dodavatele stavby.  
 
 
 
 
4. BUDOUCÍ ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

 
SO 098 – TROLEJOVÉ VEDENÍ 
SO 099 – NAPAJECÍ VEDENÍ 
SO 101 – SJEZD K MĚNÍRNĚ 
SO 401 – PŘÍPOJKA VN + NN – ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ ČEZ, NENÍ SOUČÁSTÍ PD 
SO 999 – KONTEJNEROVÝ OBJEKT MĚNÍRNY 
SO 1001 – PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM 
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Povolení jednotlivých objektů: 
 
SO 098 – TROLEJOVÉ VEDENÍ – ÚR proběhlo, SP Drážní úřad 
 
SO 099 – NAPAJECÍ VEDENÍ - ÚR proběhlo, SP Drážní úřad 
 
SO 101 – SJEZD K MĚNÍRNĚ – nepodléhá ÚR ani SP, rozhodnutí o sjezdu vydáno  
 
SO 401 – PŘÍPOJKA VN + NN – ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ ČEZ, NENÍ SOUČÁSTÍ PD 
 
SO 999 – KONTEJNEROVÝ OBJEKT MĚNÍRNY – ÚR proběhlo, SP Drážní úřad  
 
SO 1001 – PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM - nepodléhá ÚR ani SP, není stavbou 
 
 
 
 
 
5. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
SO 098 

pol. KN druh výměra LV nacionále vlastník ů 

č.   pozemku       

Katastrální území: Pardubice  717657     

1 
1769/6 

ost. plocha 25304 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

2 
1778/7 

ost. plocha 1952 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

3 1778/35 ost. plocha 331 72174 EUROBIT REAL a.s., Teplého 1375, 53002 Pardubice 

4 1778/76 ost. plocha 3576 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

5 
1778/78 

ost. plocha 220 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

6 1778/100 ost. plocha 182 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

7 1778/101 ost. plocha 6 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

8 1778/103 ost. plocha 6 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

9 1778/117 ost. plocha 12 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

10 1792/6 ost. plocha 3386 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

11 1792/9 ost. plocha 24 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

12 1803/12 ost. plocha 23 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

13 2149/2 ost. plocha 20756 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

14 2149/5 ost. plocha 4231 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

15 2149/6 ost. plocha 267 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

16 2149/4 ost. plocha 1622 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

17 2165/30 ost. plocha 16187 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

18 2165/40 ost. plocha 1271 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

19 2165/46 ost. plocha 1912 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

20 2168/3 lesní poz. 23570 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

21 2168/10 ost. plocha 2633 11997 UNIPETROL RPA s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov 
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22 2168/15 ost. plocha 943 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

23 2168/51 ost. plocha 89 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

24 2303/2 ost. plocha 2401 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

25 2303/15 ost. plocha 1355 1575 Pk - SÚS Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

26 2303/17 ost. plocha 7871 1575 Pk - SÚS Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice 

27 2303/18 ost. plocha 2677 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

28 2303/24 ost. plocha 994 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

29 2605/24 ost. plocha 1761 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

30 2605/25 ost. plocha 1536 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

31 2605/40 ost. plocha 356 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

32 2605/45 ost. plocha 429 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

33 2165/46 ost. plocha 1271 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

34 2605/49 ost. plocha 580 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

35 2605/50 ost. plocha 218 12303 Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 15800 Praha 5-Stodůlky 

36 2605/51 ost. plocha 2330 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

37 2605/52 ost. plocha 272 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

38 2605/59 ost. plocha 8214 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

39 2605/70 ost. plocha 86 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

40 
2605/72 

ost. plocha 233 12012 
NewCo Immo CZ GmbH, In der Buttergrube /9, 99428 Weimar-Legefeld, 
SRN 

41 2605/73 ost. plocha 77 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

42 2605/74 ost. plocha 822 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

43 2605/75 ost. plocha 309 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

44 2605/76 ost. plocha 45 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

45 2605/77 ost. plocha 54 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

46 2605/78 ost. plocha 133 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

47 2605/79 ost. plocha 53 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

48 2605/80 ost. plocha 819 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

49 2605/94 ost. plocha 1112 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

50 2605/95 ost. plocha 296 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

51 2605/96 ost. plocha 109 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

52 2605/99 ost. plocha 1071 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

53 2605/101 ost. plocha 1873 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

54 2605/102 ost. plocha 1740 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

55 2605/105 ost. plocha 185 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

56 2605/106 ost. plocha 94 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

57 2605/108 ost. plocha 145 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

58 2605/110 ost. plocha 1843 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

59 2605/111 ost. plocha 6201 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

60 2605/116 ost. plocha 130 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

61 2605/117 ost. plocha 138 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

62 2605/119 ost. plocha 1492 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

63 2605/120 ost. plocha 7847 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

64 2605/123 ost. plocha 300 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

65 2605/143 ost. plocha 304 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

66 2605/144 ost. plocha 1158 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

67 2605/145 ost. plocha 826 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

68 2605/162 ost. plocha 95 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

69 2605/163 ost. plocha 338 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 



 
Trolejbusová trať Dukla – vozovna – Hlavní nádraží  

 

Prodin a.s.  
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice   Stránka | 15 
 

70 2605/164 ost. plocha 80 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

71 2605/165 ost. plocha 94 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

72 2605/166 ost. plocha 23 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

73 2605/167 ost. plocha 186 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

74 2605/171 ost. plocha 2415 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

75 2605/175 ost. plocha 963 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

76 2605/183 ost. plocha 529 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

77 2605/184 ost. plocha 963 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

78 2605/186 ost. plocha 775 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

79 2605/187 ost. plocha 149 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

80 2605/188 ost. plocha 191 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

81 2628/17 ost. plocha 31 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

82 2628/18 ost. plocha 181 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

83 2629/23 ost. plocha 15 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

84 2784/30 ost. plocha 46 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

85 2784/37 ost. plocha 32 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

86 2798/36 ost. plocha 217152 716 České dráhy a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, 11000 Praha 1-Nové Město 

87 2803/20 ost. plocha 6636 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

88 3000/14 ost. plocha 5728 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

89 4187 ost. plocha 2200 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

90 4794/1 ost. plocha 1441 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

91 4794/2 ost. plocha 225 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

92 4794/3 ost. plocha 26 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

93 4794/7 ost. plocha 25 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

94 4913/1 ost. plocha 1046 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

95 4913/11 ost. plocha 5529 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

96 4913/12 ost. plocha 810 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

97 4913/13 ost. plocha 343 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

98 4914/1 ost. plocha 381 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

99 4914/3 ost. plocha 1997 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

100 4914/6 ost. plocha 122 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

101 4914/7 ost. plocha 86 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

102 4914/8 ost. plocha 840 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

103 4914/9 ost. plocha 143 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

104 4914/10 ost. plocha 89 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

105 4914/11 ost. plocha 44 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

106 4914/14 ost. plocha 32 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

107 4914/16 ost. plocha 33 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

108 4914/17 ost. plocha 575 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

109 4914/21 ost. plocha 31 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

110 4914/22 ost. plocha 339 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

111 4915/2 ost. plocha 248 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

112 4915/11 ost. plocha 29 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

113 4915/12 ost. plocha 889 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

114 4915/13 ost. plocha 9 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

115 4917/10 ost. plocha 95 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

116 4917/22 ost. plocha 39 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

117 4917/25 ost. plocha 56 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 
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118 4917/26 ost. plocha 234 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

119 4917/31 ost. plocha 26 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

120 4917/32 ost. plocha 1474 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

121 4917/33 ost. plocha 9 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

122 4917/34 ost. plocha 305 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

123 4917/35 ost. plocha 68 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

124 4917/36 ost. plocha 28 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

125 4917/37 ost. plocha 2058 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

126 4917/38 ost. plocha 726 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

127 4917/39 ost. plocha 1540 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

128 4917/40 ost. plocha 75 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

129 4917/41 ost. plocha 69 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

130 4917/42 ost. plocha 27 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

131 4917/43 ost. plocha 141 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

132 4917/44 ost. plocha 27 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

133 4917/52 ost. plocha 166 50001 Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 53002 Pardubice 

134 4917/53 ost. plocha 1384 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

135 4917/58 ost. plocha 437 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

136 4917/62 ost. plocha 288 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

137 4917/63 ost. plocha 437 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

138 4917/64 ost. plocha 17661 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

 
 
 
 
 
 
 
SO 099 

KN druh výměra LV nacionále vlastník ů 

  pozemku       

1778/76 ost. plocha 3576 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 
2149/2 ost. plocha 20756 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 
2149/5 ost. plocha 4231 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 
2149/6 ost. plocha 267 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 
2149/4 ost. plocha 1622 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 

2165/46 ost. plocha 1912 12335 Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice 
2605/51 ost. plocha 2330 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 
2605/74 ost. plocha 822 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 
2605/171 ost. plocha 2415 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 
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SO 101 
 

KN druh výměra LV nacionále vlastník ů 

  pozemku       

1778/76 ost. plocha 3576 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 
2605/74 ost. plocha 822 6564 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle 

 
 
 
SO 999 

KN druh výměra LV nacionále vlastník ů 

  pozemku       

1778/76 ost. plocha 3576 61424 SŽDC s.o., Dlážděná 1003/1, 11000 Praha 1-Nové Město 

 
 
 

6. VLIV STAVBY NA ŽP 
V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 

tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene 
stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 

 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů”. 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 

(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání 
s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
 
Kód druhu  Název druhu   Popis odpadu 
17 05   Zemina, kamení, vytěžená Zemní práce 
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DALŠÍ POŽADAVKY 

 
Dalšími konkrétními požadavky je nutnost koordinace zakládání stožárů v území.  
Obecně dojde k provedení vytýčení všech inženýrských sítí!! Následně v místě zakádání dojde k provedení 

ručně kopaných sond a obnažení daných vedení. Zde se jedná zejména o veškerá sdělovací vedení, napájení 
VO, atd.  

Stožáry budou zakládány mimo obnažená vedení. Přesné místo bude vždy konzultováno s jdnotlivým 
správcem sítě! 

 
Z dalších požadavků bude dodržen odstup od plynárenských zařízení:  
Ochranné pásmo regulační stanice VTL – v blízkosti se nachází však pouze jeden stožár č. 29, a to je 

stávající stožár 
Ochranné pásmo VTL plynovodu – stožárem č. 28 a 29 dodržet odstup alespoň 9 m (vzdálenost vnějších 

obrysů). 
Ochranné pásmo STL plynovodu – stožárem č. 28 a 29 dodržet odstup alespoň 1 m (vzdálenost vnějších 

obrysů). 
Ochranné pásmo NTL plynovodu – stožárem č. T16, TR4, TR6, apod. dodržet odstup alespoň 1 m 

(vzdálenost vnějších obrysů). 
 
 
Od horkovodních vedení bude dodržen odstup vnějších obrysů alespoň 2,5 m – jedná se o stožáry TR3, 

TR14 a TR15. Se správcem sítě bylo telefonicky konzultováno, že v případě nedodržení je možné snížit odstup 
až na 2,2 – 2,3 m. 

 
 
Dle požadavku policie ČR nebudou osazovány stožáry do stezky pro chodce a cyklisty. Bylo konzultováno, 

že jediná výjimka je stožár T15, T16 – tyto jsou sdružené s VO a vychází z projektu „Terminál B“.   
Stožáry TR4, 6, 8, 10, 12 a 14 také vychází z projektu „Terminál B“, přičemž u TR10, 12, 14 dojde v rámci 

terminálu B k rozšíření stezky pro chodce a cyklisty.  
Dalšími stožáry ve stezce jsou stožáry č. 81 a 83 – tyto jsou však stávající ze zkolaudované stavby I/37 

Pardubice – Trojice.  
 
Před zahájením zakládání stožárů bude samozřejmě dojde samozřejmě k vytýčení inženýrských sítí a 

následně k ověření průběhu ručně kopanou sondou před samotným zakládáním nebo zemníma pracema 
– toto platí pro veškeré inženýrské sítě! 

 
 
Všechny sloupy, které ponesou trakci a nachází se ve stezce pro pěší a cyklisty budou označeny 

retroreflexním provedením (nálepka). 
 
 
 
HLUK Z DOPRAVY 

Realizaci ́ záměru trolejove ́ho vedeni ́ dojde k na ́hrade ̌ některých autobusovy ́ch linek trolejbusy. Očekávají se 
následující změny v dopravě v dotčeném území :  
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V úseku Dukla Vozovna a Hlavní nádraží: 
- navýšení o 100 jednosměrných resp. 200 obousměrných pojezdů trolejbusů MHD za 24 hodin, z toho 18 

trolejbusů v noci; 
- snížení o 40 pojezdů autobusů MHD linky č. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noční době. 

V úseku Hlavní nádraží – ul. 17. listopadu: 
- navýšení o 18 pojezdů trolejbusů MHD za 24 hodin, z toho 1 trolejbus v noci; 
- snížení o 40 pojezdů autobusů MHD linky č. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noční době. 

V úseku Hlavní nádraží – Polabiny:  
- navýšení o 28 pojezdů trolejbusů MHD za 24 hodin, z toho 2 trolejbusy v noci. 

V úseku Hlavní nádraží – Lexova  a dále po trase autobusu MHD č. 10: 
- snížení o 40 pojezdů autobusů MHD linky č. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noční době. 

 
Závěry posouzení vlivu na ŽP 

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nové trolejbusové trati budou provozovány v celém časovém 
průběhu výstavby. Jedná se především o výstavbu nových stožárů v projektovaném úseku nové trolejbusové 
trati a provedení převěsů.  

Stavba neobsahuje žádné demolice pozemních objektů. 

Lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během stavebních prací mění a jejich vzdálenost od chráněné 
zástavby není konstantní. Výpočtový bod pro hodnocení hluku ze stavební činnosti byl zvolen: 

- v minimální (18 m) od předpokládaného staveniště k nejbližšímu chráněnému prostoru stavby (stožár 
v blízkosti objektu k bydlení č.p. 2078 při ulici Teplého) – výpočtový bod V1. 

- a ve střední vzdálenosti (30 m) od předpokládaného staveniště k nejbližšímu chráněnému prostoru 
stavby – výpočtový bod V2.  

V tabulce č. 3 jsou popsány jednotlivé stroje a zařízení navržené pro stavební práce. Dále je zde uvedena 
vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v dané vzdálenosti možné lokalizace 
stroje či zařízení ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru nejbližší zástavby vypočtená z doby používání 
stroje či zařízení a celkové doby pracovní doby.  

 
Tabulka č. 3: Použité stroje  - výstavba 

Typ stroje Počet 
Akustické 

parametry 
LpA 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(hod / min) 

LAeq, 

14hod 

v 18 
m 

LAeq, 

14hod 

ve 30 m 

Vrtná souprava 1 LpA,5 = 80 dB 2 / 120 60,4 56,0 

Autojeřáb 1 LpA,5 = 79 dB 2 / 120 59,4 55,0 
Elektrické ruční 

nářadí 1 LpA,5 = 75 dB 4 / 240 58,4 54,0 

Kolový nakladač 1 LpA,5 = 74 dB 2 / 120 54,4 50,0 

Nákladní automobil  max. 4/den LAeq,7,5 = 43,5 dB za 14 hodin 
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Legenda: 
LpA,5   - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB] 

LAeq,14hod  - je ekvivalentní hladina akustického tlaku A od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém 
intervalu pracovní doby T (od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB] 

V rámci provozu nové trolejbusové tratě bude hlavním zdrojem hluku provoz dopravních prostředků – trolejbusů.  

Dle údajů získaných od investora je předpokládaná intenzita provozu na trolejbusové trati v úseku Dukla 
Vozovna - Hlavní nádraží 100 trolejbusů denně v jednom směru, tj. celkem 200 průjezdů za 24 hodin, z toho 18 
trolejbusů v noci. 

Zároveň také dojde ke snížení o 40 pojezdů autobusů MHD linky č. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noční 
době (podrobněji jsou intenzity dopravy na jednotlivých úsecích uvedeny v kapitole č. B.II.4. Nároky na dopravní 
a jinou infrastrukturu). 

 

Z výše uvedených hodnot vychází i výpočet hlukové studie.  
 

Vlivy na hlukovou situaci 
Hodnocení vlivu realizace záměru na hlukovou situaci v lokalitě vychází ze zpracované hlukové studie 

(Barillová, 2019). Celá studie je uvedena v příloze oznámení č. 4, níže jsou shrnuty výstupy této studie. 
 
Výstavba záměru 

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nové trolejbusové trati budou provozovány v celém časovém 
průběhu výstavby. Jedná se především o výstavbu nových stožárů v projektovaném úseku nové trolejbusové 
trati a provedení převěsů. Stavba neobsahuje žádné demolice pozemních objektů. 

Lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během stavebních prací mění a jejich vzdálenost od chráněné 
zástavby není konstantní. Výpočtový body pro hodnocení hluku ze stavební činnosti byly zvoleny: 

- v minimální (18 m) od předpokládaného staveniště k nejbližšímu chráněnému prostoru stavby (stožár 
v blízkosti objektu k bydlení č.p. 2078 při ulici Teplého) – výpočtový bod V1. 

- a ve střední vzdálenosti (30 m) od předpokládaného staveniště k nejbližšímu chráněnému prostoru 
stavby – výpočtový bod V2.  

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v dané vzdálenosti možné 
lokalizace stroje či zařízení ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru nejbližší zástavby vypočtená z doby 
používání stroje či zařízení a celkové doby pracovní doby byla uvedena v tabulce č. 3 (viz kap. B.III.4.  Ostatní – 
Hluk). 

 
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro posuzovanou 

dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními 
pracemi jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 13: Výsledky výpočtů hluku z výstavby 

Výpočtový 
bod 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 
LAeq,14 hod [dB] 

V1 64,7 

V2 60,4 
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Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních 
hodinách se stavební činnost nepředpokládá. 

 
Dle provedených výpočtů lze předpokládat, že celkové hodnoty hluku z výstavby záměru nepřekročí 

hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,T = 65,0 dB). 

Pozn.: Vliv stavební činnosti byl zpracován na základě dostupných údajů o předpokládaném postupu 
stavebních prací v době přípravy záměru.  

Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení případného negativního vlivu výstavby záměru navržena 
pouze preventivní protihluková opatření pro období výstavby: 

• Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu 
strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách. 

• Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled 
nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 21 – 7 hod. nebudou stavební práce prováděny. 

Výše uvedená opatření jsou uvedena v kap. č. B.I.6  jako opatření a podmínky, která jsou součástí záměru. 

 

Provoz záměru 

Po realizaci nové trolejbusové tratě bude hlavním zdrojem hluku provoz dopravních prostředků – trolejbusů.  

Dle údajů získaných od investora je předpokládaná intenzita provozu na trolejbusové trati v úseku Dukla 
Vozovna - Hlavní nádraží 100 trolejbusů denně v jednom směru, tj. celkem 200 průjezdů za 24 hodin, z toho 18 
trolejbusů v noci. 

Zároveň také dojde ke snížení o 40 pojezdů autobusů MHD linky č. 10 za 24 hodin, z toho 3 autobusy v noční 
době (podrobněji jsou intenzity dopravy na jednotlivých úsecích uvedeny v kapitole č. B.II.4. Nároky na dopravní 
a jinou infrastrukturu. 

 

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 Profi13, který umožňuje výpočet 
hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 

Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu projektované stavby z hlediska hluku byly umístěny 
u nejbližší hlukově chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru obytných staveb (2 m 
od fasády) podél hodnoceného úseku trolejbusové trati. Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace 
uvedené v příloze č. 1 této hlukové studie. 

 
Tabulka č. 14: Umístění referenčních bodů (RB) 

Č
íslo 
RB 

Umístění referenčního bodu 

1 Chráněný venkovní prostor SV fasády 3NP objektu k bydlení č.p. 2122, Teplého ul., Pardubice 

2 Chráněný venkovní prostor SV fasády 3NP objektu k bydlení č.p. 2116, Teplého ul., Pardubice 

3 Chráněný venkovní prostor SZ fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 2035, Teplého ul., Pardubice 

4 Chráněný venkovní prostor JV fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 2033, Teplého ul., Pardubice 
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Č
íslo 
RB 

Umístění referenčního bodu 

5 Chráněný venkovní prostor SZ fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 2078, Teplého ul., Pardubice 

6 Chráněný venkovní prostor J fasády 1NP objektu k bydlení č.p. 1355, Pražská ul., Pardubice 

7 Chráněný venkovní prostor JV fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 572, ul. U Trojice, Pardubice 

8 Chráněný venkovní prostor S fasády 5NP stavby pro administrativu s bytem č.p. 2560, nám. Jana 
Pernera, Pardubice 

9 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 291, Palackého třída, Pardubice 

1
0 Chráněný venkovní prostor JV fasády 5NP objektu k bydlení č.p. 2410, Palackého třída, Pardubice 

1
1 Chráněný venkovní prostor V fasády 11NP objektu k bydlení č.p. 426, ul. Brožíkova, Pardubice 

 

Výstupy modelového výpočtu pro denní a noční dobu jsou shrnuty v následujících tabulkách č. 15 a 16. 

 

Tabulka č. 15: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku z trolejbusové a automobilové dopravy (denní 
doba) 

Čís
lo RB 

Výška 
RB 

nad 
terénem 

[m] 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]  - den - 
LAeq,16hod 

Trolejbusová doprava Celková doprava (trolejbusová i automobilová) 
Stávající 
stav 
2019 a  
nulová 

varianta 
2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Stávající 
stav 

2019 

Nulová 
varianta 

2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Změna 
nulová ku 

aktivní 

1 

2,0 46,8 48,4 60,6 60,8 60,8 0 

5,0 46,8 48,4 60,6 60,8 60,8 0 

8,0 46,8 48,4 60,6 60,8 60,8 0 

2 

2,0 44,3 50,5 61,2 61,3 61,5 0,2 

5,0 44,2 50,5 61,2 61,3 61,5 0,2 

8,0 44,3 50,4 61,2 61,3 61,5 0,2 

3 
2,0 29,8 51,0 60,4 60,5 60,9 0,4 

5,0 30,1 51,0 60,5 60,6 61,0 0,4 

4 
2,0 37,4 51,0 60,4 60,5 60,9 0,4 

5,0 37,4 51,0 60,4 60,6 60,9 0,3 

5 2,0 27,0 52,2 61,4 61,5 61,9 0,4 
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Čís
lo RB 

Výška 
RB 

nad 
terénem 

[m] 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]  - den - 
LAeq,16hod 

Trolejbusová doprava Celková doprava (trolejbusová i automobilová) 
Stávající 
stav 
2019 a  
nulová 

varianta 
2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Stávající 
stav 

2019 

Nulová 
varianta 

2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Změna 
nulová ku 

aktivní 

5,0 27,6 52,2 61,4 61,5 62,0 0,5 

6 2,0 30,9 51,9 61,1 61,2 61,7 0,5 

7 
2,0 18,9 43,6 57,0 57,1 57,3 0,2 

5,0 20,1 46,1 59,5 59,6 59,8 0,2 

8 

2,0 51,7 56,0 65,2 65,3 65,6 0,3 

5,0 51,7 56,0 65,2 65,3 65,6 0,3 

8,0 51,7 55,8 65,0 65,1 65,3 0,2 

11,0 51,7 55,8 65,0 65,1 65,3 0,2 

14,0 51,8 55,9 65,0 65,1 65,3 0,2 

9 
2,0 52,2 52,5 66,7 66,8 66,8 0 

5,0 52,2 52,5 66,7 66,8 66,8 0 

10 

5,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0 

8,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0 

11,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0 

14,0 57,0 57,1 64,1 64,2 64,2 0 

11 

5,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1 

11,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1 

17,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1 

23,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1 

29,0 52,1 52,4 57,6 57,7 57,8 0,1 
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Tabulka č. 16: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku z trolejbusové a automobilové dopravy (noční 
doba) 

Čís
lo RB 

Výška 
RB 

nad 
terénem 

[m] 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]  - noc - 
LAeq,8hod 

Trolejbusová doprava Celková doprava (trolejbusová i automobilová) 
Stávající 
stav 
2019 a  
nulová 

varianta 
2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Stávající 
stav 

2019 

Nulová 
varianta 

2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Změna 
nulová ku 

aktivní 

1 

2,0 46,7 47,1 54,2 54,3 54,3 0 

5,0 46,7 47,1 54,2 54,3 54,3 0 

8,0 46,7 47,1 54,2 54,3 54,3 0 

2 

2,0 44,5 46,6 54,5 54,6 54,8 0,2 

5,0 44,5 46,5 54,5 54,6 54,8 0,2 

8,0 44,5 46,5 54,4 54,6 54,8 0,2 

3 
2,0 30,4 44,1 53,4 53,5 53,9 0,4 

5,0 30,3 44,1 53,4 53,5 53,9 0,4 

4 
2,0 36,5 44,5 53,4 53,5 53,9 0,4 

5,0 36,4 44,5 53,4 53,6 53,9 0,3 

5 
2,0 27,0 45,2 54,8 54,9 55,3 0,4 

5,0 27,3 45,2 54,8 54,9 55,3 0,4 

6 2,0 29,5 44,9 54,6 54,7 55,1 0,4 

7 
2,0 12,1 36,5 50,6 50,7 50,8 0,1 

5,0 13,2 39,0 53,1 53,2 53,3 0,1 

8 

2,0 44,3 48,8 59,6 59,7 59,9 0,2 

5,0 44,3 48,8 59,6 59,7 59,9 0,2 

8,0 44,3 48,7 59,4 59,5 59,7 0,2 

11,0 44,3 48,7 59,4 59,5 59,7 0,2 

14,0 44,4 48,7 59,4 59,5 59,7 0,2 

9 
2,0 44,9 45,2 60,9 61,0 61,0 0 

5,0 44,9 45,2 61,0 61,1 61,1 0 

10 

5,0 49,7 49,7 56,0 56,2 56,1 -0,1 

8,0 49,7 49,7 56,0 56,2 56,1 -0,1 

11,0 49,7 49,7 56,0 56,2 56,1 -0,1 

14,0 49,7 49,7 56,1 56,2 56,2 0 

11 5,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1 
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Čís
lo RB 

Výška 
RB 

nad 
terénem 

[m] 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]  - noc - 
LAeq,8hod 

Trolejbusová doprava Celková doprava (trolejbusová i automobilová) 
Stávající 
stav 
2019 a  
nulová 

varianta 
2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Stávající 
stav 

2019 

Nulová 
varianta 

2022 

Aktivní 
varianta 

2022 

Změna 
nulová ku 

aktivní 

11,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1 

17,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1 

23,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1 

29,0 44,5 44,8 49,2 49,3 49,4 0,1 
 
 
Hodnocení plnění hygienických limitů z trolejbusové dopravy: 

Výsledky výpočtů ukazují na skutečnost, že hluk z trolejbusové dopravy v dané lokalitě u hodnocené 
hlukově chráněné zástavby nepřekračuje jak v současné době, tak ve výhledu po realizaci nové trolejbusové trati 
stanovené hygienické limity, a to pro den i noc.  

Vzhledem k tomu, že projektovaná stavba (trolejbusová trať) je vedená po komunikacích I. a II. třídy popř. po 
MK I. třídy jsou pro hodnocení vlivu hluku u hodnocené hlukově chráněné zástavby stanoveny hygienické limity 
z provozu trolejbusové dopravy LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) a LAeq, 8 h = 50 dB v noční době 
(22:00 – 6:00) v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Hodnocení změn celkových hodnot LAeq,T v dané lokalitě vyvolaných realizací projektované stavby: 

Vzhledem k tomu, že tato hluková studie je zpracována v rámci oznámení ve smyslu zákona 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, jsou v tabulce č. 15 a 16 informativně uvedeny i celkové ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A z dopravy v dané lokalitě (trolejbusové i automobilové). Na tyto celkové hodnoty se 
však nevztahují dle platné legislativy hygienické limity. (Pozn.: Trolejbusová i automobilová dopravy se každá 
hodnotí vlastními hygienickými limity.) Občané si však mohou lépe představit, co přinese projektovaný záměr za 
změny v celkovém hlukovém zatížení dané lokality. 

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že provoz posuzovaného záměru (nové trolejbusové trati, 
která jednak zapříčiní mírný nárůst intenzity trolejbusové dopravy na navazujících úsecích nové trati, ale i pokles 
autobusové dopravy MHD v novém úseku trolejbusové trati i úsecích navazujících) vyvolá v zájmové lokalitě 
změny LAeq,T max. v řádech desetin decibelu (-0,1 až 0,5 dB). Tato změny jsou zcela minimální, pouze teoretické 
a měřením objektivně neprokazatelné. Především je nutné upozornit, že to není navýšení nad limity. 

Vzhledem k tomu, že projektovaný záměr automobilovou dopravu v zájmové lokalitě nenavyšuje, ale naopak 
jí v některých úsecích mírně sníží (dojde k pokles autobusové dopravy MHD v novém úseku trolejbusové trati i 
úsecích navazujících) nebyl hluk z automobilové dopravy, který má své hygienické limity, hodnocen samostatně. 
Z výše uvedeného je však patrné, že realizací záměru dojde pouze k poklesu nebo ke stagnaci hodnot LAeq,T 

z automobilové dopravy v hodnocené lokalitě.  

 
STACIONÁRNÍ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ – KONTEJNEROVÝ OBJEKT MĚNÍRNY 
V rámci stavby „Trolejbusová trať Dukla vozovna – hlavní nádraží“ dojde k výstavbě kontejnerového objektu 

měnírny.  
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Bude se jednat o kontejnerový objekt, ve kterém bude umístěno silnoproudé zařízení, transformátor, apod. 
Tento objekt bude osazen větracím zařízením, které bude nasávat vzduch z venkovního prostoru pro chlazení 
transformátoru při překročení stanovené teploty.  

Co se týká stacionární hlukové zátěže, tak samotný transformátor, který se bude nacházet uvnitř 
uzavřeného objektu měnírny vykazuje úroveň hlukové zátěže 50 dB v bezprostřední blízkosti zařízení. Toto 
zařízení bude umístěno v kontejnerovém objektu, hluk bude tedy výrazně tlumen konstrukčními prvky objektu.  

Dalším zdrojem stacionárního hluku je ventilátor pro nasávání vzduchu, který dle parametrů udávaných 
výrobcem vykazuje úroveň akustického hluku 52 dB, ve vzdálenosti 3,0 m v osové vzdálenosti od zařízení. 
Tento se však také bude nacházet uvnitř objektu, a bude pouze přisávat otvorem vzduch do objektu 
kontejnerové měnírny. 

Objekt kontejnerové měnírny je od nejbližší obytné zástavby vzdálen 208 m, přičemž mezi objektem a 
zástavbou se nachází železniční trať Rosice – Chrudim vedená v násypu výšky 6,0 m, dále silnice I/37 vedená 
v násypu výšky cca 6,0 m, dále frekventovaná železniční trať Pardubice – Hradec Králové. Samotná měnírna je 
umístěna v oku mimoúrovňové křižovatky silnic I/36 a I/37. 

Na opačnou stranu je nejbližší zástavba ve vzdálenosti 620 m (sídliště Závodu Míru), přičemž mezi 
měnírnou se nachází větev mimoúrovňové křižovatky I/36 a obchodní komplex albert s rozlehlým objektem, který 
tento směr stíní.  

Stávající měnírna v areálu DPmP nebude osazována nově žádným zdrojem hluku ve smyslu ventilace, 
apod. Dojde pouze k napojení kabelů na stávající objekt.  

 
POŽADAVKY NA PRACOVNÍ MÍSTA – MĚNÍRNY MR6 A 7 
 

Měnírna MR6 je kontejnerový objekt měnírny, přičemž jde o jakýsi transformátor v kontejneru bez dalšího 
příslušenství. Nevzniká žádné pracovní místo ve smyslu NV 361/2007 Sb. a zák. 258/2000 Sb. Obsluha bude 
provádět práce v měnírně tak, že otevře dveře objektu, kde se ve vnitřní uličce objektu budou nacházet prvky 
údržby a občasnéobsluhy.  

Při běžném provozu bude měnírna obsluhována dálkově – je připojená na optický kabel, s propojením na 
centrální dispečink všech měníren v pardubické trolejbusové síti.  

Měnírna MR 7 je stávající provozovaný měnírenský objekt v dopravním podniku se svým vlastním 
provozním řádem. Stavebně nedojde k zásahu do měnírny MR 7. Dojde pouze k napojení 4 ks napájecícj kabelů 
na vývodu 6 kV. Pracovní místo, či požadavky na něj, zde nevzniká. 

 
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOSS 
 

SŽDC 
- Požadavek na koordinaci provádění prací – až po přesazení nového mostu trati Rosice n/L – Chrudim 

jeřábem ze silnice I/37. Trolejbusová trať bude v tomto místě osazována až po provedení mostu – tedy 
v období 03/2022 a dále.  

- Je doporučeno zprovoznit řešenou trolejbusovou trať do 06/2022, aby mohlo dojít k uzavření podjezdu 
ul. 17. listopadu. 

- Majetkoprávní řešení bylo provedeno v rámci přípravy DSP – smlouvy jsou přílohou Dokladové části. 
- Drážní dozory, oznámení o zahájení stavby bude oznámeno ve lhůtách na kontaktní údaje dle vyjádření 
- Výluky drážní dopravy nejsou vyvolány 
- Koordinace s vedením ČD Telematika byla provedena. Stožáry jsou navrženy ve vzdálenosti více než 

1,0 m od vedení ČD Telematiky (vnějším obrysem). Při stavbě ještě dále budeprovedeno vytýčení 
inženýrských sítí a následně k ověření průběhu ručně kopanou sondou před samotným zakládáním 
nebo zemníma pracema – toto platí pro veškeré inženýrské sítě! 

- Všechny další požadavky budou zahrnuty v plánu bozp, v pokynech pro stavebníka, apod.  



 
Trolejbusová trať Dukla – vozovna – Hlavní nádraží  

 

Prodin a.s.  
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice   Stránka | 27 
 

- Všechny požadavky budou respektovány. 
 
Požadavek na provedení izolátorů na trolejbusové trakci v místech železničních mostů kvůli budoucí drážní 

trakci 25 kV – Tento požadavek byl vznesen již při projednávání ÚR. Proto se dne 4.6.2020 konalo jednání za 
účasti správců trakčního vedení (sždc – Louda, Novotný, DPmP – Podivín, projektanti – Otto, Hornýš). Na tomto 
koordinačním jednání byla projednána problematika přenosu napětí 25kV na trolejbusovou trakci. Bylo 
konstatováno, že případný děj, kterým by došlo k přenosu napětí je těžko představitelný, jeho pravděpodobnost 
se blíží nule. Přechod na střídavou trakci 25 kV je uvažován ve výhledu na síti sždc. A i po budoucím převodu na 
25 kV bude šance na přenos napětí na trakční vedení mizivá. Na obou mostech jsou totiž stožáru umístěny buď 
uprostřed čtyřpruhového mostu, nebo na okraji konstrukce mimo případný švih trakčních lan, apod. Jednání bylo 
ukončeno závěrem, že pro trolejbusovou trakci není potřeba zvláštních opatření.  

 
 
 
VAK Pardubice 
- Požadavek na vytýčení inženýrských sítí před stavebním povolením byl naplněn tím, že zákres 

vodohospodářských sítí byl požízen z digitální technické mapy města Pardubic. Přičemž se jedná o 
zaměřené polohy inženýrských sítí. Zejména v oblasti I/37 Trojice a MÚK Palackého, kde docházelo 
k přeložkám vodohospodářských sítí. Před zahájením zakládání stožárů bude samozřejmě dojde 
samozřejmě k vytýčení inženýrských sítí a následně k ověření průběhu ručně kopanou sondou 
před samotným zakládáním nebo zemníma pracema – toto platí pro veškeré inženýrské sítě! 

- S přeložkami v rámci stavby MÚK Palackého je projekt koordinován.  
- Účast technika VAK na kontrolních dnech bude realizována.  
 
KHS 
-  
 
 
Policie, krajský dopravní inspektorát 
- Zemní val u svodidel ve středech OK – splněno. Dle požadavku policie ČR nebudou osazovány stožáry 

do stezky pro chodce a cyklisty. Bylo konzultováno, že jediná výjimka je stožár T15, T16 – tyto jsou 
sdružené s VO a vychází z projektu „Terminál B“.   

Stožáry TR4, 6, 8, 10, 12 a 14 také vychází z projektu „Terminál B“, přičemž u TR10, 12, 14 dojde v rámci 
terminálu B k rozšíření stezky pro chodce a cyklisty.  

Dalšími stožáry ve stezce jsou stožáry č. 81 a 83 – tyto jsou však stávající ze zkolaudované stavby I/37 
Pardubice – Trojice.  

- Ochránění stožárů svodidly je splněno – jedná se o úsek na I/37 ver stavbě I/37 Pardubice – Trojice, 
kde budou užity stávající připravené stožáry VO, které již jsou ochráněny svodidly. 

- Průjezdní profily a rozhledy již jsou koordinovány a do projektu zapracovány. 
V rámci okružních křižovatek Trojice a U Lidlu dojde k osazení stožáru do středového ostrova. Je to 

vynuceno statickým působením převěsů při řešení složitého zatrolejování okružních křižovatek. 
Stožáry zde budou ochráněny zemním valem – dojde k nasypání zemního tělesa do trojúhelníkového tvaru 

ve sklonu 1:1,5 přímo u stožáru – viz. níže. Takto bude ochráněn stožár před případným nárazem. Povolená 
rychlost na přilehlých komunikacích je 50 km/h.  

- Nadvýšení nad stávající stav bude 1,0 m. 
 

 
 



 
Trolejbusová trať Dukla – vozovna – Hlavní nádraží  

 

Prodin a.s.  
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice   Stránka | 28 
 

 
Policie, okresní dopravní inspektorát 
 
- Rozhledové poměry jsou splněny – ověřeno + sloupy koordinovány 
- Výškový profil rozhodně zachován, min. podjezdná výška pod novou trakcí bude 5,5 až 5,7 m 
- Sloupy nebudou zasahovat blíže než 0,5 m od silniční obruby. 
- Všechny sloupy, které ponesou trakci a nachází se ve stezce pro pěší a cyklisty budou označeny 

retroreflexním provedením (nálepka). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval: Michal Hornýš 
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