1. Uvod

Z diivodu pozadavku investora Dopravniho podniku m. Pardubice vytvofit nové trolejové vedeni
zvozovny DP v Teplého ulici az k nadrazi — Terminalu ,,A“ se v minulych letech postupné
realizovala ¢ast trakEnich stozarh pres Trojici a to bud’ stavebné nebo projekéné. Tato projektova
dokumentace dopliiuje jeSté chybéjici Casti trolejového vedeni, které zatim nebyly zprojektovany a
dopliluje dokumentaci napajeciho vedeni z ménirny Trojice a ménirny Vozovny.

Po dohodé RSD a Dopravniho podniku m. Pardubic byly zrealizovany stozary spole¢né s v.o. vé.
zakladil a ostatni samostatné zaklady pro budouci stozary. Tyto zéklady se zakryly a pii vztyCovani
chybéjicich stozari se musi odkryt.

Navrh trolejového vedeni je proveden ve 4 ¢astech TV:

TV - 1.dil

Je to Cast trolejového vedeni, které vychazi z vozovny obousmérné na ob¢ strany do Teplého ulice
a pokracuje do Trojice. Pfed vozovnou je v dneSnim stavu trolejbusova tocka, kterou provozovatel
pozaduje s upravou TV zachovat. Tento dil se ¢astecné prolina s 2.dilem TV.

TV -2.dil
Je to cCast traté, kde jsou ve vEtsi Casti stozary jiz osazeny (vcetné v.o0.). Doplni se jen samostatné
stozary TV.

TV - 3.dil

V této Gasti tratd (stavba MUK) v soucasné dobé probihaji stavebni tpravy a budou provedeny
vSechny zaklady pro stozary a osazeni spolecnych trakénich stozarh s v.o. a to nezdvisle na této
projektové dokumentaci. NaSe PD pouze doplni samostatné trakcni stozary.

TV - 4.dil
Casteéné se prolind se 3.dilem TV a je ukonéen vstupem trolejového vedeni do Terminalu ,,A“, kde
se napoji na jiz provozované vedeni.

2. Rozsah projektovaného zarizeni

2.1. Projekt resi

Trolejbusova trat’ po strance trakce obsahuje dva objekty:

SO 098 — Trolejové vedeni
SO 099 — Nap4jeci vedeni

SO 098 — Trolejové vedeni

Pfredmétem projektu je vypracovani dokumentace uUpravy trolejového vedeni z vozovny na
Dukle az do Termindlu ,,A“. Dokumentace respektuje jiz postavené trakéni stozary, respektuje
zrealizované zdklady a dopliiuje o nové potiebné stozary.

Nové navrzené stozary nebudou spolec¢né s vefejnym osvétlenim. Vyjimku tvofi usek v ulici
Teplého a v Palackého, kde se nc¢kdy v budoucnu predpoklada zrealizovani v.o. na projektované
trakéni stozary. Budou tedy navrZeny s dvitky pro umisténi svorkovnice v.o. dovnitf stozaru.



SO 099 — Napajeci vedeni
Nap4ajeni nové trolejbusové traté je navrzeno dle energetického vypoctu ze dvou méniren:

- Z nové ménirny Trojice MR 6
- Ze stavajici ménirny Vozovna MR 7

Ménirna Trojice MR 6
Meénirna bude umisténa kousek za okruzni kiizovatkou u Lidlu a bude to nova ménirna. V ménirné
se napoji 8 trak¢nich kabell a ukon¢i se na dvou napajecich:

- Napaje¢ NB 61 (stozar T19), 2x+ a 2x-
- Napaje¢ NB 62 (stozar T1), 2x+ a 2x-

Ptechod pies vozovky u okruzky (U Lidla) se uvazuje protlakem.
Umisténi trasy trakénich kabelt je patrné z TV — 4.dil.

Ménirna Vozovna MR 7

Je to stavajici ménirna ve vozovné DP, kterd se musi zrekonstruovat. Z této ménirny se napoji 4
trakéni kabely k napaje¢i NB 73. Vzhledem k budouci vystavbé upravy kiiZzovatky Prazskd —
Teplého je napdjeci bod uvazovan ve dvou etapach:

- l.etapa v soucasné¢ uvazované vystavbé — délka trasy cca 340m
- 2.etapa jako vyhledova spolu s trolejovym vedenim k Terminalu jih — délka trasy cca 135m.

Ptechod ptes vozovku Teplého bude uvazovan protlakem.
Umisténi trasy trakénich kabeli je patrné z TV — 1.dil.

Technologie obou méniren nejsou soucasti objektu trolejového nebo napajeciho vedeni, ale jsou
feSeny samostatnou PD.

2.2. Projekt neresi

- Neni feSen postup vystavby trolejového vedeni, protoZe je vypracovan stupen PD pro
stavebni povoleni a v dal$im stupni se musi toto dofeSit. Jedna se hlavné o oblast pred
vozovnou, kde se musi za chodu trolejbusové traté z vozovny a do vozovny vymeénit skoro
vSechny trakéni stozary za nové. Dale se musi do vedeni vlozit fada elektrickych a
sjizdnych vyhybek a tada trolejbusovych kiizeni. A to vSechno se musi zakotvit a vahove
vyvésit. Budou se muset vyieSit postupné vyluky a jejich délka a zpisob provadéni
montaze. Dopad upravy bude zasahovat az do vlastni vozovny za vjezdova vrata, kde se
umisti nové déleni spolu s n€kolika novymi trakénimi stoZary.

- Podobny ptipad miize nastat pfi montazi trolejového vedeni pro vjezd do Terminalu ,,A*,
kde se musi napojit na stavajici stopy, vlozit n€kolik trolejbusovych armatur — kiizeni K1,
sjizdna vyhybka SV1, elektricka vyhybka EV-2 a to s potfebnym tahovym zakotvenim a
vahovym vyvéSenim.

- Podle sdéleni investora je pifevazna cast zédkladi zhotovena a zakrytd ocelovym plechem.
Jedna se Castecné o TV- 1.dil, cely TV — 2.dil a bude se jednat i o TV — 3.dil, ktery se



v soucasné dobé¢ stavebné realizuje. Tyto zdklady tedy nejsou soucésti nasi PD a vSechny
zakryté zaklady se musi vyhledat hledackou na kovy a obnazit pro osazeni novymi stozary.
Specifikace téchto zakladl je zndzornéna na ptiloze D.2.7 — Soupis podpér.

- Nefesi pravu ménirny MR 7 — vozovna ani vystavbu ménirny MR 6 — Trojice. Tyto Gpravy
jsou feseny samostatnou dokumentaci.

3. Pouzité predpisy a normy

CSN 33 2000-4-41-ed.2: 2007/Zména 1 Ochrana pted tirazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54-ed.3 Uzemnéni a ochranné vodiée

CSN 33 3516 Piedpisy pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

CSN 34 1500 Piedpisy pro elektrické trakéni zafizeni

CSN EN 50 110-1 Bezpeénostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaji a trolejbusi
CSN 37 6754 Projektovani trakéniho vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN EN 50122-1 Pevna trakéni zafizeni

CSN IEC 913 Elektrické trakéné nadzemné vedenia

Vyhlaska ¢.48/82 — zména 352/2000 Sb. zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.

Zakon 266/94 zakon o drahéch

4. Projektové podklady

- Situace uvazovaného prostoru v digitdlnim provedeni

- Projekt trolejového vedeni piedchoziho stupné - DUR

- Konzultace s provozovatelem TV (Dp — ing. Podivin)

- Konzultace s hlavnim projektantem - ing. HornySem z PRODINU
- Pochiizky na misté s doméfenim

5. Naroky na stavebni prace

5.1. Vrtané zaklady VZ-6m, VZ-8m

Néroky na stavebni prace spocivaji ve zhotoveni 41 kusii novych zékladi pro trakéni stoZary. Tyto
zaklady po dohod¢ s provozovatelem budou provedeny jako vrtané (hloubka — 6m, VZ-6 a 8m,
VZ-8) a to zprostorovych i tahovych divodua. Tyto zaklady jsou navrzeny jako vrtané pod
ochranou ocelové vypaznice ocelové trubky pruméru 530mm nebo 720mm tloustka stény 8mm,
délka roury: 6m - 8m. Po vyvrtani otvoru a vtlaceni roury do zemé se vlastni roura vylije betonem.
Do takto pfipravené¢ho zdkladu se umisti trak¢ni stozar, zapiskuje se a obetonuje. Stozary se musi
osadit se zdklonem.

Pted zah4jenim zemnich praci pro nové zaklady je nutno provést vytyceni stavajicich podzemnich
vedeni a provést sondy a polohu zdkladii eventuelné ptizpisobit skute¢nosti, nebot’ zakresy
podzemnich siti nemuseji souhlasit se skuteCnosti. Prace v ochrannych pasmech podzemnich
vedeni se musi provadét za souhlasu jejich spravet.

Stavajici zdklady jsou zakryty ocelovym plechem a musi se najit hledackou kovi.



Provedeni vrtanych zakladii je zndzornéno na ptiloze D.2.9 — Zaklady pro trakéni stozary.

5.2. Specifikace zakladi
Specifikace jednotlivych zékladl je zndzornéna na piiloze D.2.7. — Soupis podpér.

TV-1.dil:
Nové zéklady jsou oznaceny V1 — V26 (V - jako vozovna). Ostatni zéklady jsou jiz zrealizovany a
jsou ¢islovany od cisla 27 - 63.

TV-2.dil:
Zaklady od €. 64 az po 87 jsou zhotoveny.

TV-3.dil:
Zaklady od cisla T1 az po T68 se budou teprve realizovat stavbou MUK (oznaéeni T je trakéni ve
stavbé¢ MUK).

TV-4.dil:

Pro tento dil se musi nové vytvofit zdklady TR1 — TR15 (oznaceni TR znamend zdklady do
Terminalu ,,A*). Polohy zékladi TR4, TR6, TR8, TR10, TR12, TR14 byly pfevzaty ze stavby
Terminalu ,,B*“ s pfihlédnutim ke stavajicim podzemnim vedenim. Proté&jsi stozary se umist'uji na
kolmici.

5.3. Trakéni stozary

Tahové a vySkové naroky

Na zéklad€¢ kontrolnich vypoctl byly ur€eny ohybové momenty na nové navrzené stozary, u
kterych je predpoklad vysokych tahovych néarokl. Nejvice zatiZzené stozary budou pied vozovnou
kde jsou navrzené dvojice protismérnych TB stop a jesté vlastni tocna pied vozovnou. Dale je tu
ne€kolik vyhybek a kiiZzeni. Proto nékteré trakéni stozary byly navrZeny jako atypické s vySSim
mechanickym vrcholovym tahem — 34kN, 40kN, u kterych se predpoklada hlubsi uloZeni v zékladu
(cca 2,0m) 1 vétsi spodni pramér a tomu 1 odpovidajici veétsi pramér trubky pro zéklady (720mm).

Po dohod¢ Dopravniho podniku a Technickych sluzeb budou nové stozary v ulici Teplého (TV-
1.dil) a Palackého (TV-4.dil) navrzeny s celkovou délkou — 12m, aby bylo moZzno n¢kdy
v budoucnu néekteré tyto stozary pouzit jako spolecné s vefejnym osvétlenim — tzn. musi mit dvirka
pro umisténi svorkovnice v.o. dovniti stozaru. Bude se jednat o stozary typu Co — 20000/12m a Do
— 22600N/12m. Tyto stozary byly jiZ v minulosti navrZzeny do ¢asti Trojice a nékteré byly
vyrobeny, dodany a postaveny a nékteré se budou teprve osazovat (TV-3dil).

Ostatni stoZary bez v.o. v jinych dilech TV jsou navrzeny o celkové délce 10m. Polohy vSech
novych stozarti jsou ureny v soufadnicich — ptiloha D.2.8 - Soufadnice stozara.

6. Projednani technické dokumentace

Technické fteSeni DSP stupné trakéniho trolejového vedeni bylo pribézné konzultovano
s hlavnim projektantem ing. HornySem z PRODINU a provozovatelem trakéniho vedeni ing.
Podivinem z Dopravniho podniku m. Pardubice.



7. Specielni éast

7.1. Technické udaje

- Proudova soustava a napéti: 2 -DC 600V/IT
- Ochrana pted nebezpecnym

dotykovym napétim: Dvojité izolace
- Trolejovy drat: Cu 100 mm2
- Stozary: Ocelové kulaté

vyska nad zemi 8,5m — 10,5m, celkova délka 10m — 12m

- Vyska troleje: 5,5m
- Betonové zaklady: Vrtané zaklady
- Trakéni kabely: 3-AYKCY 1 x 500mm?

7.2. Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

Ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim na Zzivé Ccasti (troleji) je provedena dle
CSN 33 2000-4-41 polohou (vyska troleje nad vozovkou 5,5 m). Ochrana pfed nebezpeénym
dotykem na neZivych ¢astech (stoZzarech) je provedena dle CSN 33 35 16 dvojitou izolaci.
Vzdalenost druhého izolatoru od stozaru je min. 1,5m. Zivé &asti trakéniho vedeni pfipevnéného na
budovéch (pfipadné stozarech) nebo v soub&éhu s nimi musi byt od balként, oken, dveii apod. ve
vzdalenosti nejménég 2,0m.

7.3. Ochrana pred prepétim

Ochrana  pfed  atmosférickym  pfepétim je  navrZena svodiCi piepéti. Svodice jsou
umistény na stozaru s napajecim body a to na strané kabeli a dale u tisekovych déleni z obou
stran délict. Hodnota uzemnéni svodi¢e musi byt max.15 ohma a musi byt s dvojitou izolaci.
Svod svodice je veden vii¢i stozaru izolované kabelem YY 50 mm?. Vysvorkovani bude provedeno
v umélohmotné krabici o rozméru 16x16x9cm. Tato skiiitka bude soucasné slouzit jako misto pro
kontrolni méfeni. K uzemnéni budou pouzity ocelové roury tvofici zaklad stozard s pfipadnym
doplnénim trasy s uzeminovacim vodi¢em nebo deskou.

Napajeci vyvody
NB 73 — 2x+, 2x- stozar V12 napdji trat’ v Teplého

NB 62 — 2x+, 2x- stozar T1 napaji trat’ Trojice
NB 61 — 2x+, 2x- stozar T23 napdji Palackého az do Terminalu ,,A*



Déleni

Déleni 62 — 73 stozar V5
Déleni 62 — 61 stozar T8
Déleni 62 — 61 stozar T24

7.4. Technicky popis

Obecné

Zacatek traté je od vozovny na Dukle az po hlavni nddrazi v Terminélu ,,A*“. Systém trolejového
vedeni bude zachovén dle zplisobu provozovaném v Pardubicich — tj. prosté vedeni, polopruzné,
nenapinané zavazim. Cast trakénich stozard je navrzena jednostrannou soustavou a ast parovou
soustavou. Nosnd sit’ je zavéSena jak na parovych pifevésech, tak i na konzolach ze sklolaminatu a
to sjednoduchou, dvojitou nebo trojitou konzolou. Rovinné zéavesy troleje budou provedeny
pomoci ptidavného lana z minorocu, v obloucich pak pomoci obloukovych svorek systému
Kummler + Matter (vyrobce napt. ESKO, Elektroline, atd.).

Délka navrzené traté je cca 1.710m.

Trolejbusové armatury

VétSina trakénich armatur (vyhybky, kfizeni) je navrzena v tahovém systému. Vyjimku tvoii na
tocné pied vozovnou sjezdova vyhybka SV3 a kiizeni K4 a K5, které jsou navrzeny v podvésném
systému, aby se mohlo provést optimalnéjSi kiizeni TB stop snapojenim pies vyhybku na
vyjezdové TB stopy.

Specifikace jednotlivych armatur je uvedena na situacich TV — 1.dil a 4.dil.

8. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci

Vseobecné

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich vSech druhli napéti a v jejich blizkosti se
musi dodrZet zékladni bezpecnosti predpisy obsazené v TNI 343100.

Pro ¢innost nebo pobyt osob bez elektrotechnicke kvalifikace v blizkosti elektrickych
zafizeni plati CSN 34 3108.

Pro pracovniky ptfichdzejici do styku s el. zafizenim plati vynos ¢. 33/78 uvefejnénym ve
Véstniku dopravy €. 19 zr. 1978.

Pro obsluhu a praci na trolejovem vedeni trolejbusi a tramvaji o napéti do 1 kV a pro
¢innost v blizkosti téchto vedeni plati CSN EN 50 110-1.

V terénu, resp. v mistech, kde dochazi k soubéhiim nebo kiizovani inzenyrskych siti,
pfipadné¢ kde miiZze dojit k vyskytu neznamych piekazek, je nutno zemni prace provadét s velkou
opatrnosti ru¢né.

Trasy podzemnich inzenyrskych siti (u kabelt ureni mist spojkovani) bude nutno
vyty¢it pfimo na misté a jejich polohu urcit pred zapocetim zemnich praci pomoci méfici techniky.



Veskeré zemni prace provadéné v soub&hu, resp. pii kiizeni cizich zafizeni provadét zasadné za
odborného dozoru spravct dotéenych zatizeni.

Vyznaceni tras, spojek, stozarti apod. u nové zfizovaného zatizeni dle této PD musi byt
vykresovée upfesnéno a doplnéno v ramci zhotoveni polohopisného planu dodavatelem.

_Po provedeni objektu dle této PD musi byt provedena revize el. zafizeni ve smyslu CSN
343800, CSN 343801 a CSN 343810, vypracovana revizni zprava a piedana spravci zatizeni.

8.1. Pri montazi

Pii pracich na pifelozkach nebo upravé kabelovych siti a betonovych zakladi je tfeba
postupovat opatrn€ s ohledem na moznost nepiesného zjisténi jejich pribehu a priabehu ostatnich
inzenyrskych siti. Je nutno zajistit, aby byly dodrzovany ptedpisy a normy CSN, piislusna vladni
nafizeni, z nich predev§im normy a nafizeni tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
zejména CSN 343108 ,,Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a pii praci na elektrickych zatizenich® a
dalsi souvisejici normy a bezpec¢nostni piedpisy.

Upravy kabelovych souborti a zakladi budou realizovany v prostorach, kde dalsi vedeni
jsou pod napétim. Z tohoto divodu bude nutno, kromé dalSich pozadavku stanovenych zpracovateli
jednotlivych siti a zafizeni a uvedenych v dokladové ¢asti, kterd je nedilnou soucasti dokumentace
doplnujici v tomto smyslu bezpecnostni predpisy, dodrzet nésledujici podminky:

1) Pfed zahajenim praci pfizvat sprdvce daného zafizeni, aby ovéfil vytyceni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoZnost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zatizeni. Déale by
popifipadé zajistil vypnuti dotenych kabeli a eventuelné jejich prostieleni u kabell
likvidovanych .

2) Pfi pracich v prostoru, kde je zatizeni pod napétim, je nutno dodrzet ptikaz ,,B* a zajistit trvaly
dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplni, plati ptislusné CSN, vyhlasky Ceského uradu
bezpecnosti prace ¢. 50/1978 Sb., €. 48/82 Sb. a mistni Instrukce spravcii jednotlivych zatizeni
a kabelovych siti.

4) Pii vykopech kabelové ryhy se nesmi pouzivat mechanismi a nevhodného néradi, vykop se
musi provadét ruéné, odkryté sité je nutno fadné zajistovat proti poskozeni tak, aby nedoslo
k jakémukoliv posSkozeni Zadné ze stavajicich siti.

5) Pii provadéni praci je nutno dodrzet piislusné predpisy pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci, tj. pfedpisy ministerstva stavebnictvi B1 — B6, ustanoveni zdkoniku prace, tykajici se
bezpecnosti prace a bezpecnostni predpisy provadejicich podniki.

Se vSemi bezpecnostnimi piedpisy musi byt pracujici prokazatelné¢ sezndmeni v mifte
odpovidajici provadéné praci.

8.2. Za provozu

Za provozu je nutno dodrzovat ustanoveni kmenové normy TNI 343100 ,,Obsluha a
prace na el. zafizenich* a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlasky ¢. 58/1978 Sb.



o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, vyhlasky CUBP &. 48/82. Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a techn. zafizeni, hygienické piedpisy ministerstva zdravotnictvi, ustanoveni
Zakoniku prace o pracovnich Urazech a bezpe¢nostni predpisy provozovatele. Pracovnici musi byt
s bezpecnostnimi piedpisy prokazatelné sezndmeni alesponn v rozsahu provadénych praci nebo
svétené ¢innosti (obsluhy, kontroly).

Provozovatel je povinen prokazateln€ upozornit pracujici na riziko z prace vyplyvajici.
Na kabelech neni dovoleno za provozu provadét Zadné prace ani manipulace bez vypnuti a zajisténi
vypnutého stavu. Zakryty kabelll nesmi byt svévolné demontovany, veSkeré el. zafizeni montované
ve venkovnich prostorech musi byt spolehlive zajisténo pted zdsahem nepovolanych osob.

Podle casového harmonogramu vypracovaného provozovatelem, je nutno provadét
pravidelné revize.

9. Podminky zkus$ebniho provozu

Ptedpoklada se pro uvedenou stavbu zkusebni provoz. Navrh podminek zkusebniho provozu je 3
meésice.

Po uvedeni do zkusebniho provozu bude pro zajisténi bezpecného provozu provadéna kontrola
stavu trolejového vedeni nasledujicim zptisobem:

V prabéhu celého zkusebniho provozu

- Ix mésicn€ optickd kontrola nosné sité, zejména upevnéni kotevnich zdvésli na stozéry a
kontrola zavést troleje

- 1x mésicné provadét kontrolu vysky trolejového dratu nad vozovkou

- kontrola funkce obloukovych svorek, pojezd vozidel v obloucich

- kontrola funkce odpojovact

- kontrola funkce elektrickych vyhybek

- kontrola pojezdu sjezdovymi vyhybkami a kiizenim

- sledovani sedani zeminy po vykopech pro trakéni kabely

- kontrola méfeni izola¢niho stavu kabelu

Po ukonceni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych
kontrolach a provede vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pokud po dobu zkusebniho provozu
nebudou na trakénim vedeni zjiStény zavady, které by branily dalSimu provozu nebo kontrolni
méteni neprokdzi zavady na trakénim zafizeni, zazdd4 uZivatel o uvedeni trakéniho vedeni do
trvalého provozu.

Na trak¢nim zafizeni je nutno provést technicko-bezpecnostni zkousku.



10. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pied zahajenim zemnich praci je nutno provést vytyceni stavajicich podzemnich vedeni (pfipadné
provést sondy) a polohu kabelovych tras a zakladi eventuelné ptizpisobit skutecnosti, nebot
zakresy podzemnich siti nemuseji souhlasit se skutecnosti. Prace v ochrannych pasmech
podzemnich vedeni se musi provadét za souhlasu jejich spravci.

11. Odchylky od platnvch norem a predpisa dle vvhlasky 177/95 sb.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu s
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi. K zddnym odchylkdm nedochazi.





