
Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 1

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení 1.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

V1 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V2 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V3 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V4 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V5 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V6 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V7 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V8 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V9 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V10 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V11 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V12 D - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V13 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V14 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V15 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V16 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V17 Do - 34000N/12m v této PD VZ - 8m v této PD atypický stožár

V18 Do - 40000N/12m v této PD VZ - 8m v této PD atypický stožár

V19 Do - 40000N/12m v této PD VZ - 8m v této PD atypický stožár

V20 Do - 34000N/12m v této PD VZ - 8m v této PD atypický stožár

V21 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V22 Do - 34000N/12m v této PD VZ - 8m v této PD atypický stožár

V23 D - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

V24 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m v této PD

V25 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m v této PD

V26 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m v této PD



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 2

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení 1.díl + 2.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

27 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

28 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

29 Co - 20000N/12m zrealizován - -

30 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

31 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

32 Co - 20000N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

33 Co - 20000N/12m zrealizován - -

34A Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

34B Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

35 C - 15400N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

36 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

37 Co - 20000N/12m zrealizován - -

38 Do - 22600N/12m zrealizován - -

39 C - 15400N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

40 Do - 22600N/12m zrealizován - -

41 Do - 22600N/12m zrealizován - -

42 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

43 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

44 C - 15400N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

45 Do - 17300/11,5m zrealizován - -

46 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

47 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

48 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

49 Do - 17300/11,5m zrealizován - -

50 Do - 17300/11,5m zrealizován - -

51 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 3

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení 1.díl + 2.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

52 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

53 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

54 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

55 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt dvojitá manžeta

56 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

57 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

58 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

59 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

60 Neobsazeno - - -

61 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

62 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

63 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

64 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

65 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

66 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

67 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

68 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

69 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

70 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

71 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

72 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

73 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

74 Neobsazeno - - -

75 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

76 Co - 11,5m, přírubový zrealizován - -



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 4

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení  2.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

77 Co - 12300N/11,5m zrealizován - -

78 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -

79 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

80 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto odkrýt zákryt

81 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -

82 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -

83 Do - 17300N/11,5m zrealizován - -

84 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -

85 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -

86 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -

87 Do - 11,5m, přírubový zrealizován - -



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 5

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení  3.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

T1 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK

Napaječ NB 62 

odkrýt

T2 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T3 D - 22000N/10m zrealizován - z předchozí etapy

T4 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T5 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T6 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T7 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T8 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK Dělení, odkrýt

T9 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T10 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T11 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T12 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T13 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK

Dvojitá manžeta 

odkrýt

T14 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T15 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T16 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T17 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T18 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T19 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T20 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T21 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T22 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T23 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK NB 61, odkrýt

T24 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK Dělení, odkrýt

T25 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T26 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 6

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení  3.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

T27 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T28 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T29 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T30 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T31 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T32 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T33 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T34 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T35 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T36 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T37 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T38 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T39 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T40 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T41 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T42 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T43 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T44 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T45 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T46 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T47 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T48 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T49 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T50 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T51 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T52 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 7

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení  3.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

T53 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T54 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T55 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T56 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T57 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m, zakryto ve stavbě MÚK odkrýt

T58 Do - 22600N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T59 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T60 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T61 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T62 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T63 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T64 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T65 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T66 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T67 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK

T68 Co - 20000N/12m ve stavbě MÚK VZ - 6m ve stavbě MÚK



Soupis  podpěr

Stavba: Trolejbusová trať Dukla vozovna - hlavní nádraží 8

 Objekt: SO 098 - Trolejové vedení 4.díl

Číslo 

stožáru
Typ  stožáru

Realizace 

stožáru

Typ vrtaného 

základu

Realizace 

základu
Poznámka

TR1 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m v této PD

TR2 D - 22000N/10m v této PD VZ - 6m v této PD

TR3 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR4 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR5 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR6 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR7 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR8 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR9 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR10 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR11 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR12 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR13 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR14 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD

TR15 Do - 22600N/12m v této PD VZ - 6m v této PD




